

Modyfikacja treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach Kontraktu 05 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Politanice” w Bełchatowie w ramach projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759) informujemy, iż w SIWZ dokonaliśmy następujących modyfikacji:

I. Instrukcja dla Wykonawców:

1. Punkt 4 strona 6 Opis przedmiotu zamówienia.

W „Krótkim opisie zakresu robót przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu 05” dodaje się zdanie: „W zakresie robót drogowych wykonać należy:

a) dla odtworzenia nawierzchni drogowej asfaltowej w ul. Czyżewskiego po robotach inżynierskich (zastosowano połówkowe odtworzenie nawierzchni asfaltowej szerokości 3m) o konstrukcji:

- warstwa ścieralna grubości 7 cm;
- warstwa wiążąca grubości 5 cm; - (3000 m²)
- warstwa tłucznia grubości 25 cm;
- warstwa piasku grubości 12 cm.

b) dla odtworzenia nawierzchni drogowej emulsyjno – grysowej w ul. Wspólnej, Wiosennej i Dalekiej po robotach inżynierskich (zastosowano odtworzenie nawierzchni) o konstrukcji:

- warstwa emulsyjno – grysowa (potrójne powierzchniowe utwalenie);
- warstwa z tłucznia grubości 25 cm;
- warstwa z piasku grubości 12 cm.

Szerokość odtwarzanej nawierzchni wynosić będzie:

- dla ul. Wspólnej (aktualnie istniejącej szerokości pasa jezdni – 4,30m); - (3644 m²)
- dla ul. Dalekiej (aktualnie istniejącej szerokości pasa jezdni – 4,00m); - (5620 m²)
- dla ul. Wiosennej (5,00m wg projektu drogowego os. Politanice). - (2375 m²)

c) dla odtworzenia nawierzchni drogowej tłuczniowej w ul. Iglasta, Jutrzenki, Poranna, Przedwiośnie, Lazurowa, Letnia, Jesienna, Kasztanowa, Zimowa, Podleśna po robotach inżynierskich (zastosowano odtworzenie nawierzchni o konstrukcji):

- ul. Iglasta (aktualnie istniejącej szerokości pasa jezdni – 3,60m); - (432 m²)
- ul. Jutrzenki (5,00m wg projektu drogowego os. Politanice); - (2225 m²)
- ul. Poranna (5,00m wg projektu drogowego os. Politanice); - (1075 m²)
- ul. Przedwiośnie (5,00m wg projektu drogowego os. Politanice); - (537 m²)
- ul. Lazurowa (aktualnie istniejącej szerokości pasa jezdni – 4,00m); - (440 m²)
- ul. Letnia (aktualnie istniejącej szerokości pasa jezdni – 3,00m); - (465 m²)
- ul. Jesienna (5,00m wg projektu drogowego os. Politanice); - (1187 m²)
- ul. Kasztanowa (aktualnie istniejącej szerokości pasa jezdni – 3,50m); - (770 m²)
- ul. Zimowa (5,00m wg projektu drogowego os. Politanice); - (825 m²)

- ul. Podleśna (aktualnie istniejącej szerokości pasa jezdni – 4,00); - (1200 m²)
d) odtworzenie nie dotyczy dróg projektowanych przebiegających na nowych terenach. Tereny te po ułożeniu sieci kanalizacyjnej należy odtworzyć do stanu pierwotnego

2. Punkt 4 strona 6 Opis przedmiotu zamówienia.

Zdanie:

„Płatności wynagrodzenia, w liczbie ośmiu, powiązane są ściśle z kwartalnymi etapami Harmonogramu rzeczowo – finansowego, na podstawie którego odbywać się będzie realizacja nadzorowanych robót budowlanych. Przewiduje się siedem pierwszych płatności w wysokości ok. 12% każda, na ostatnią płatność przewidziano ok. 16%.”

otrzymuje brzmienie:

„Płatności wynagrodzenia, w liczbie ośmiu, naliczane będą w równych częściach co 3 miesiące, licząc od dnia podpisania umowy”.

3. Punkt 7 strona 7 Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Termin pełnienia nadzoru – od dnia podpisania umowy do 28.10.2012 r.
Termin zakończenia obowiązywania umowy – do 28.09. 2017 roku, lecz nie wcześniej niż 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przejścia do eksploatacji robót budowlanych będących przedmiotem Kontraktu 05.

W przypadku wydłużenia czasu realizacji robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru lub czasu koniecznego dla skutecznego złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, terminy te ulegają przedłużeniu odpowiednio.”

4. Punkt 7 strona 8 pkt 8.2. Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lit. a) otrzymuje brzmienie:

„Wymagane jest dysponowanie:

a) 1 osobą do wykonywania funkcji Kierownika Zespołu – Inspektora

Koordynującego, która winna spełniać następujące wymagania:

- ✓ Posiadać wykształcenie wyższe techniczne.
- ✓ Posiadać co najmniej 10 letni staż pracy w branży budowlanej, w tym minimum 5 lat jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru,
- ✓ Posiadać uprawnienia budowlane, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia (dokumenty) wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów oraz legitymować się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
- ✓ W okresie ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert pełniła funkcję inspektora nadzoru w branży wodno – kanalizacyjnej w realizacji minimum 2 zakończonych inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, o łącznej wartości nie mniejszej niż 6 000 000 PLN netto (bez VAT).

b) 1 osobą do wykonywania funkcji Inspektora nadzoru robót wodno – kanalizacyjnych. która winna spełniać następujące wymagania:

- ✓ Posiadać uprawnienia budowlane, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia

(dokumenty) wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów oraz legitymować się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.

- ✓ W okresie ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert pełniła funkcję inspektora nadzoru w branży wodno – kanalizacyjnej w realizacji minimum 2 zakończonych inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, o łącznej wartości nie mniejszej niż 6 000 000 PLN netto (bez VAT).

Pozostałe zapisy pkt. 8.2. pozostają niezmienione.

II. Projekt umowy:

1. § 2 ust. 1 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Termin pełnienia nadzoru – od dnia podpisania umowy do 28.10.2012 r.
Termin zakończenia obowiązywania umowy – do 28.09. 2017 roku, lecz nie wcześniej niż 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przejścia do eksploatacji robót budowlanych będących przedmiotem Kontraktu 05.
W przypadku wydłużenia czasu realizacji robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru lub skutecznego złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, terminy te ulegają przedłużeniu odpowiednio.”
2. § 4 ust. 3 pkt 19) projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„przygotowania oraz przedłożenia Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji w formie uzgodnionej z Zamawiającym
3. § 9 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 naliczane będzie w równych częściach co 3 miesiące, licząc od dnia podpisania umowy”.
4. § 9 ust. 5 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Strony ustalają, iż płatność wynagrodzenia za wykonanie usługi nadzoru nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Należne wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem na konto Wykonawcy w.....nr konta.....”.
5. § 9 ust. 7 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Faktura końcowa może być wystawiona dopiero po skutecznym złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.”
6. § 10 ust. 4 i 5 projektu umowy otrzymują następujące brzmienie:
 4. Niewykorzystana kwota zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
 5. Niewykorzystana kwota zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej ustanowionej w okresie realizacji Umowy będzie zwolniona w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.”
 7. § 12 ust. 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość otrzymanych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.”

Zatwierdził i podpisał : Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny – mgr inż. Sylwester Melon