Czes¢ 11 SIWZ - Projekt Umowy
UMOWANR ..........
NA USLUGI PROJEKTOWE I ROBOTY BUDOWLANE
REALIZOWANE W TRYBIE ,,ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

zawarta w dniu .....ceeeeeene. w Belchatowie, pomigdzy:

Zakladem Wodociagéw i Kanalizacji ,,WOD.-KAN.” Spotka z ograniczona odpowiedzialnoS$cia
z siedziba w Belchatowie przy ulicy Sw. Faustyny Kowalskiej nr 9, zarejestrowang w Krajowym
Rejestrze Sadowym — Rejestrze Przedsiebiorcéw pod numerem 0000109360 w Sadzie Rejonowym dla
Fodzi — Srédmiescia w Eodzi, NIP 769-050-22-13, Regon: 590005919, wysoko$é¢ kapitatu
zaktadowego 80 977 900,00 PLN, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

na podstawie postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.).

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia Publicznego

i oferta Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Kontrakt 12 pod nazwa:

,Modernizacja stacji energetycznej oczyszczalni $ciekow”, realizowany w ramach projektu:

»Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Belchatowa”,

dofinansowywanego ze $srodkow Unii Europejskiej.

2. W ramach ,,Modernizacja stacji energetycznej oczyszczalni $ciekow” Wykonawca zaprojektuje

i wykona:

2.1.Rozdzielni¢ SN, sktadajaca si¢ z 9 rozdzielnic 15kV;

2.2.Wymiang istniejgcej instalacji oswietlenia rozdzielni z zastosowaniem lamp awaryjnych;

2.3.Instalacje gniazd 230V dla potrzeb serwisowych, konserwacyjnych i remontowych;

2.4.Instalacje ogrzewania elektrycznego pomieszczenia rozdzielni jesli wymagaja tego
zmodernizowane urzadzenia;

2.5.Wymiang izolatorow przepustowych na zasilaniu podstawowym i rezerwowym  wraz
z ptytami;

2.6.Wyposazenie rozdzielni w stojaki i szafki na sprzet BHP;

2.7.Renowacje $cian i sufitu pomieszczenia rozdzielni o facznej pow. 300 m?;

2.8.Renowacje posadzki na powierzchni 80m? z malowaniem farbg antystatyczng
i antyposlizgows, likwidacje kanalu kablowego o kubaturze 0,1m® w pomieszczeniu
rozdzielni;

2.9.Barierke 200x110 cm przy szybie dzwigowym z zabezpieczeniem antykorozyjnym;

2.10.Renowacje stalowej klapy szybu dzwigowego 0 powierzchni 4m?;

2.11.Wymian¢ drzwi 90x210 cm pomieszczenia rozdzielni na drzwi stalowe ognioodporne
z zamkiem antypanicznym;

3. W ramach niniejszej Umowy, Wykonawca:

3.1.Wykona dokumentacj¢ projektowa dla robot opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu
Umowy, opracuje i zatwierdzi u Zamawiajagcego oraz w upowaznionych organach
administracyjnych co najmniej nastepujgce dokumenty:

a) Projekt budowlano - wykonawczy opracowany na podstawie uzyskanych we wiasnym
zakresie aktualnych map do celow projektowych, zgodnie z obowigzujacymi w Polsce
przepisami prawa, a w szczegolnosci z wymaganiami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca
1994r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.) wraz z wszelkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami i projektem zagospodarowania terenu;

b) Program zagospodarowania odpadow;
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c) Projekt organizacji robot;
d) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
e) Projekt rozruchu rozdzielni, w powigzaniu z istniejgcymi instalacjami oraz obiektami;
f) Plan zapewnienia jako$ci wykonywanych rob6t budowlanych (PZJ);
g) Szczegdtowy kosztorys inwestorski;
h) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
3.2.Uzyska, na swoj koszt i z upowaznienia Zamawiajacego, wszystkie niezbedne opinie,
inwentaryzacje, mapy do celow projektowych, wzglednie inne opracowania pomocnicze,
uzgodnienia, wymagane prawem pozwolenia, w tym zezwolenia na prowadzenie robdt oraz
decyzje administracyjne.
3.3. Zobowiazany jest do biezacego uzgadniania zakresu wykonywanych prac z dostawcg energii
1 Zamawiajgcym,
3.4.Wykona prace przygotowawcze w postaci urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy.

4. Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:
4.1.Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym w szczegdlnosci z Programem

funkcjonalno-uzytkowym i z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

4.2. Projektem budowlano — wykonawczym;
4.3.Warunkami pozwolenia na budowg¢ uzyskanego na podstawie opracowanej dokumentacji

projektowej — jesli uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowg bedzie konieczne;

4.4. Warunkami wynikajacymi z obowiazujacych przepiséw technicznych i prawa budowlanego;
4.5. Wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych w Polsce norm i aprobat technicznych;

4.6. Zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

4.7.Zaleceniami Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 2 ust.5 Umowy.

5.

N

Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia Zamawiajagcemu, w terminie do 2 dni roboczych,
liczac od dnia podpisania umowy, optacong polise, a w przypadku jej braku — inny dokument,
potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzone] dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, w wysokosci nie nizszej niz
1 000 000,00 PLN.

W zakres przedmiotu umowy wchodzg rowniez te prace, ktorych konieczno$¢ ujawni sie dopiero
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a ktore doswiadczony Wykonawca powinien byt
przewidzie¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia bedacego przedmiotem umowy, jak
rowniez te, ktore mozna bylo przewidzie¢ na podstawie zapisow zawartych w projekcie
budowlano — wykonawczym, postanowien obowigzujgcych przepisow techniczno — budowlanych
i administracyjnych.

§ 2 OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezytg starannos$cig i w sposéb umozliwiajacy jego
prawidlowe uzytkowanie oraz zapewniajacy przyjecie wykonanych robot budowlanych bez
sprzeciwu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Betchatowie lub uzyska
pozwolenie na uzytkowanie, jezeli zapisy decyzji administracyjnych beda tak stanowity.
Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialno$¢ za szkody zwiazane z realizacja umowy.
Wykonawca, w celu zabezpieczenia nieruchomos$ci sasiadujagcych z terenem budowy przed
niekorzystnymi skutkami jej prowadzenia, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie
wszelkie $rodki zapobiegawcze, wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i adekwatne
do zaistniatych okolicznosci. Wykonawca sporzadzi na wlasny koszt dokumentacje fotograficzna
terenu budowy lub zasiegu oddziatywania, z podaniem adresu obiektu i krotkim opisem stanu
technicznego, ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i pgknigc.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w tym zasilania zastepczego
w czasie calkowitego pozbawienia napigcia rozdzielni.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzacych na nim obowiazkow, ktore
wynikaja z ustawy Prawo budowlane i innych przepisow obowiazujacego w Polsce prawa oraz
pisemnych zalecen Zamawiajgcego, majacych na celu nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za to, by stosowane na terenie budowy wyroby,
urzadzenia, Sprzgt oraz uzywane technologie byly zgodne z obowiazujacymi w Polsce przepisami
oraz normami. Whudowane wyroby oraz urzadzenia beda nowe i o jako$ci nie nizszej niz
okreSlona w projekcie budowlano — wykonawczym i w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia. Odstgpstwa od tych zasad wymagaja zgody Zamawiajacego.
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Zamawiajacy moze dopusci¢ zastosowanie innych materiatbw 1 urzadzen niz podane

w projekcie budowlano — wykonawczym i w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia, pod

warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w ww. Specyfikacji i uprzedniego

wyrazenia przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takg zmiang. W takiej sytuacji Zamawiajacy

wymaga ztozenia stosownych dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ wymagang w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamowienia. W przypadku, gdy zastosowanie tych materialow lub urzadzen

wymagac bedzie zmiany projektu, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

Wykonawca podejmie wszelkie czynnosci w celu zabezpieczenia przedmiotu UuMOwWy,

pracownikéw, osob upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz osob trzecich, a takze

mienia zwigzanego z realizacja przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w petnym

zakresie przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy za stan bezpieczenstwa na terenie budowy.

W tym celu Wykonawca zapewni m.in.:

8.1.zgodny z przepisami staty nadzor inspektora BHP na budowie,

8.2.przestrzeganie  przepisow  dotyczacych  bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
przeciwpozarowych,

8.3.prowadzenie prac zgodnie z zatagcznikiem nr 4 ,Wymagania dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy dla wykonawcow zewnetrznych”.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uzyskania od Przedstawiciela Zamawiajacego
pisemnego polecenia na wykonywane prace w ramach niniejszej umowy.

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem do odbioru robdt dostarczy rozliczenie rzeczowo-finansowe
przedmiotu umowy w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do urzadzenia i utrzymania na wlasny koszt zaplecza budowy oraz
do zabezpieczenia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wlasciwych warunkow socjalnych dla
pracownikow.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy i akceptuje panujace na nim warunki.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za prawidtows i bezkolizyjna realizacj¢ robot.
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie informowa¢ Zamawiajagcego o wszelkich
zauwazonych przeszkodach w realizacji robot.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego o kazdym bledzie, pominigciu, wadzie lub
inngj usterce w otrzymanej dokumentacji projektowej, jaka wykryje podczas analizowania
dokumentéow dotyczacych zadania lub podczas wykonywania robot. Wykonawca jest
zobowiazany zglosi¢ Zamawiajacemu wszelkie wady dokumentacji projektowej w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania dokumentacji od Zamawiajacego. Wykonawca zarazem o$wiadcza,
ze w razie ujawnienia wad po uplywie wyzej wymienionego terminu usunie je we wlasnym
zakresie i nie bedzie w zwigzku z wystapieniem wady, a takze jej usunigciem, wystgpowal wobec
Zamawiajacego z jakimikolwiek roszczeniami.

Wykonawca jest zobowigzany do udzialu w cotygodniowych naradach koordynacyjnych w
siedzibie Zamawiajacego i terminowego realizowania podjetych na nich ustalen.

Wykonawca zapewni statg obecno$¢ kierownika budowy na budowie.

Zamawiajacy jest zobowigzany do kazdorazowego przekazywania Zamawiajgcemu
zaakceptowanych uprzednio przez niego umoéw z Podwykonawcami oraz ewentualnych aneksow,
niezwlocznie po ich podpisaniu.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie i dokumentowanie robot zgodnie z warunkami
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia a W szczegdlnoSci:

a) Prowadzenie na biezaco szczegdtowych zapisow w Dziennikach budowy — jesli konieczne
bedzie wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

b) Prowadzenie dokumentacji budowy w rozumieniu Prawa budowlanego.

c) Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zapisami zawartymi z SIWZ.

d) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, zawierajacej migdzy innymi $wiattokopie i szkice
geodezyjne z wykazem wspoétrzednych oraz szkic umozliwiajacy skartowanie wynikoéw
pomiaru, a takze poniesienie kosztow zaewidencjonowania tej inwentaryzacji, bedacej
elementem odbioru, w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Betchatowie — jesli beda konieczne.

e) Wykonanie (w miare potrzeby) technologicznych drég dojazdowych do miejsc prowadzenia
robot.

f) Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.
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g) Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania terenu budowy
i przekazania go protokolarnie Zamawiajacemu w ustalonym terminie.

§ 3 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia

podpisania Umowy.
Zamawiajacy wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego i Przedstawiciela Zamawiajacego.
Ponadto do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:
3.1.zaptata naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia, w terminach i na warunkach okre§lonych
W umowie,
3.2.przejecie do eksploatacji przedmiotu umowy, zrealizowanego w sposob nalezyty przez
Wykonawce.
Zamawiajacy dokona odbiorow robot zgodnie zapisami § 7 i § 8 niniejszej umowy.

§4.
ZATRUDNIENIE I ZAPLATA PODWYKONAWCY

W przypadku wskazania w ofercie czgsci zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza

zleci¢ Podwykonawcy, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego na pismie w ciggu 5 dni od

zawarcia umowy o nazwach firm Podwykonawcow, ktorym zamierza powierzy¢ realizacj¢ czesci
zamoOwienia wraz ze wskazaniem zakresoOw powierzanych poszczegdlnym Podwykonawcom.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcow sposrod

podmiotow majacych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji prac

0 podobnej skali i charakterze.

Do zawarcia przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane wymagana jest zgoda

Zamawiajacego wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

4.1. termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni,

4.2. w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart:
v'zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub/i
v'przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek

naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

5.1. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres prac wykonanych
przez Podwykonawce;

5.2. uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpic¢

wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do realizacji robot

budowlanych przez Podwykonawce moze nastagpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy

0 podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilo$ci robot i ich

wyceng zgodng z cenami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy 1 wraz z czg$cig dokumentacji

dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie umowy

o podwykonawstwo oraz aktualnym odpisem z wlasciwego rejestru lub aktualnym

zaswiadczeniem o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej dotyczacym tego

Podwykonawcy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia

mu projektu nie zglosi do niego na piSmie zastrzezen.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po uptywie terminu na zgloszenie przez

Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
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Podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopig

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dorg¢czenia mu

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy nie zglosi do niej na pisSmie
sprzeciwu

Zgloszenie przez Zamawiajacego, w terminie okreslonym w ust. 9 zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo lub w terminie okreslonym w ust. 10 sprzeciwu do umowy

0 podwykonawstwo oznacza brak akceptacji odpowiednio dla projektu lub umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

12.1. projekt lub umowa nie spelnia wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SIWZ, w szczegdlnosSci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robot,

12.2. termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty
budowlane,

12.3. wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniona za te roboty
w Ofercie Wykonawcy,

12.4. w projekcie lub umowie zamieszczone sg postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

12.5. projekt lub umowa zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia  Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego,

12.6. termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem lub umowa jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

12.7. projekt lub umowa zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane jest zobowigzany ponownie

przedstawi¢, w powyzszym trybie projekt umowy o podwykonawstwo lub umowg

o podwykonawstwo, uwzgledniajac zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego.

Postanowienia ust. 5-12 stosuje si¢ odpowiednio.

Procedure opisang w ust. 4-13 stosuje si¢ rowniez odpowiednio do wszelkich zmian uméw

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ realizacji przedmiotu

umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce Iub

dalszego Podwykonawce Umowy o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, jest

zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopi¢ Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o warto$ci

mniegjszej niz 0,5 % wartosci Umowy, przy czym wylaczenie nie dotyczy Umow

o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Procedure, o ktérej mowa stosuje si¢

odpowiednio do wszystkich zmian Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy

lub ustugi.

Termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢

dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

faktury potwierdzajacej wykonanie zleconych czynnosci. W przypadku gdy termin zaptaty jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany umowy

w powyzszym zakresie pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokosci, o ktorej mowa

w § 12 ust. 1 pkt. 1.7.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

28.

29.

30.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub zmiana zakresu zadan okre§lonych
ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okre§lonym powyze;j.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw
okreslonych tag umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia  o$wiadczenia  Podwykonawcow 1 dowody zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom, ktorych termin uptynagl w danym okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow i inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdzac brak zalegto$ci
Wykonawecy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcoéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o0
podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrocic sig
z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, ktorym mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawceg
do zglaszania pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia zadania zaptaty przez Podwykonawce.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 23 podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
24.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
24.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ sig
nalezy, albo
24.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bedace
przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 23, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca
nie zlozy w trybie okre$lonym w ust. 24 uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaplaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek i innych nalezno$ci
ubocznych naleznych Podwykonawcy.
Kwote rowna kwocie zaplaconej Podwykonawcy dalszemu Podwykonawcy lub skierowana do
depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
powickszonego o odsetki w wysokosci okreslonej na podstawie art. 56 ustawy Ordynacja
podatkowa, za okres od daty zaptaty Swiadczenia przez Zamawiajgcego.
W przypadku, w ktorym Wykonawcag Umowy o roboty budowlane jest Konsorcjum kazdy
z czlonkow Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajagcego za zobowigzania
pozostatych czlonkéw Konsorcjum wobec Podwykonawcoéw, Dostawcow 1 Ustugodawcow
zaspokojone przez Zamawiajacego.
Zatrudnienie Podwykonawcy (Podwykonawcow) nie zwalnia w zadnym wypadku Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie podzleconej czgsci robot. Wykonawca jest
zobowigzany sprawowac staly nadzor nad realizacjg robot przez Podwykonawcdéw 1 ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone ich dziataniem lub zaniechaniem jak réwniez
odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania badz nienalezytego wykonania Umowy.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach z Podwykonawcami oraz o innych
okoliczno$ciach, z ktorymi wigza¢ si¢ moze wystgpienie z roszczeniami przeciwko
Zamawiajagcemu.
W razie wytoczenia powoddztwa przez ktoregokolwiek z Podwykonawcow przeciwko
Zamawiajgcemu, Wykonawca — na zadanie Zamawiajagcego — wezmie udzial na swoj koszt
w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony praw i interesOw Zamawiajacego przed
odpowiedzialno$cig wobec Podwykonawcy.
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31. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sa do zastrzezenia postanowienia o prawie Zamawiajacego do
wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i zadania przez
Zamawiajacego dowoddw zaplaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

§ 5 PRAWA AUTORSKIE

1. Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w §1 ust. 3 umowy, zwana dalej: “Projektami” podlegac

bedzie ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przystuguja mu autorskie prawa majatkowe do projektow w zakresie
okreslonym ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu umowy. Na tej podstawie, Wykonawca przeniesie na
rzecz Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do projektow tacznie z dokumentacja. Osobiste

prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostaja wtasnoscig autora projektu.

3. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajacego o zamieszczonych w przedmiocie
umowy wszelkich projektach wynalazczych i upowaznia Zamawiajacego do korzystania z tych
projektéw bez odrebnego wynagrodzenia.

4. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie praw wlasnosci intelektualne;,
przemystowej lub dobr osobistych lub majatkowych 0sob trzecich w wyniku wykorzystywania
Projektow, na polach eksploatacji okreslonych niniejsza umowa.

5. W przypadku wystgpienia przeciwko Zamawiajagcemu przez osobe trzecig z roszczeniami
wynikajacymi z naruszenia jej praw na skutek korzystania z projektow, Wykonawca zobowigzany
jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiajacego od obowigzku $wiadczen z tego tytutu.

6. W przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osoby trzecie roszczen wynikajacych
z powyzszych tytutow przeciwko Zamawiajagcemu, Wykonawca bgdzie zobowigzany do
przystapienia w procesie do Zamawiajacego i podjecia wszelkich czynno$ci w celu ich zwolnienia
z udziatu w sprawie.

7. Strony uzgadniaja, ze z chwilg zatwierdzenia przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
zgodnie z §7 umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia
okreslonego Umowa, na zasadzie wylacznosci, bezzwrotnie, bez ograniczen terytorialnych,
czasowych i ilosciowych, catos¢ autorskich praw majgtkowych do projektow, na wszystkich
polach eksploatacji, z prawem do wykorzystania w nieograniczonej ilosci budéw, z prawem
dalszego rozporzadzania, udzielenia licencji oraz zezwolen na udzielanie sublicencji, w
szczegblnosci na nastgpujacych polach eksploatacji:

7.1.w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu — wytwarzanie okreslong technika
egzemplarzy projektu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa;

7.2.w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych projekt utrwalono -
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

7.3.w zakresie rozpowszechniania projektu w sposob inny niz okre$lony w pkt. wyzej — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostgpnianie projektu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostgp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

7.4.wielokrotne wykorzystanie projektow w czasie eksploatacji przedmiotu Umowy, a takze do
celow przebudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji obiektdéw 1 urzgdzen
Zamawiajacego;

7.5.wprowadzanie do pamieci komputera.

8. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w zakresie okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu
umowy takze wszelkie prawa do projektow zaleznych od projektéw, m. in. prawo do
wykonywania 1 wykorzystywania wszelkich opracowan, przerobek, adaptacji, modyfikacji, zmian,
uzupetnien.

9. Wnhiesienie lub rozestanie opracowania do wlasciwych witadz dla spetnienia ustawowych wymagan
nie bedzie traktowane jako publikacja naruszajaca zastrzezone prawa Wykonawcy 1 tworcow do
tej dokumentacji.

§ 6 TERMINY
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 w terminach:
1.1 wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe (jezeli wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe bedzie konieczne), zakonczone odbiorem czesciowym, o ktorym
mowa w § 7 - do 120 dni od daty podpisania umowy.
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1.2. wykonanie robdt budowlanych i dokumentacji powykonawczej wraz z odbiorem koncowym

2.

w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Termin uptywu zobowigzan wynikajacych z udzielonej gwarancji i rekojmi — 30 kwietnia 2020r.
(60 miesiecy od daty przejecia do eksploatacji lecz nie wczesniej niz do czasu wyczerpania
wszystkich praw Zamawiajacego wynikajacych z udzielonej gwarancji i rekojmi).

Wykonawca rozpocznie prace projektowe niezwlocznie po podpisaniu Umowy, a  roboty
budowlane wymagajace pozwolenia na budowe niezwlocznie po tym, gdy decyzja o udzieleniu
pozwoleniu na budowe stanie si¢ ostateczna.

§ 7 ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorowi czgsciowemu podlega dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust.3.

1.

2.

Migjscem przekazania dokumentacji projektowej jest Kancelaria w siedzibie Zamawiajacego —
pokoj nr 100.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w wersji papierowej komplet dokumentacji projektowe;j
wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami w 3 egzemplarzach, w tym:

2.1. Prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe (jezeli bedzie wymagana),

2.2. Projekt budowlano — wykonawczy (w tym 2 komplety z oryginalnymi piecz¢ciami Starostwa
Powiatowego w Belchatowie) opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujacej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z pézn. zm.), wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami.

2.3. Kosztorys inwestorski;

2.4. Oswiadczenie projektanta o kompletno$ci dokumentacji projektowej 1 zgodnosSci
z warunkami SIWZ, z Umowa, przepisami, normami,

2.5. Oswiadczenie o przeniesieniu uprawnien na Zamawiajacego,

2.6. Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

2.7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIOR),

2.8. Projekt organizacji robot,

2.9. Program zagospodarowania odpadow powstaltych w trakcie budowy (potwierdzenie

dotyczace sposobu zagospodarowania powstatych w trakcie budowy odpadow),

2.10. Plan zapewnienia jakosci wykonywanych robot budowlanych (PZJ),

2.11. Instrukcj¢ eksploatacji rozdzielni,

2.12. Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe (jesli wydanie decyzji

bedzie konieczne).
Ponadto Zamawiajacy wymaga dostarczenia opisanego wyzej kompletu dokumentacji na nos$niku
elektronicznym w ilosci 2 egzemplarzy.
Przekazanie dokumentacji projektowej bedzie potwierdzone protokotem zdawczym, ktory
poswiadczatl bedzie wylacznie stan iloSciowy. Przy odbiorze ilo§ciowym Zamawiajacy nie jest
zobowigzany dokonywaé sprawdzenia jako$ci przekazanych dokumentow.
Zamawiajacy po otrzymaniu dokumentacji projektowej  przystapi do czynnosci odbioru.
Odbior zakonczy si¢ w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego dokumentacji,
podpisaniem protokotu odbioru lub zwrotem dokumentéw z pisemng informacjg o stwierdzonych
wadach. Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego i ponownie zgtosi ww. dokumentacje¢ do odbioru.
Odbior dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy i nie wytacza lub nie zmniejsza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej
Z postanowien Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zauwazonych
wadach w dokumentacji projektowej w kazdym czasie, w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.
Wykonawca nie moze odméowié¢ poprawienia dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy nie ponosi
zadnej odpowiedzialnosci finansowej zwiagzanej z usuwaniem wad dokumentacji projektowej.
Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokot odbioru dokumentacji projektowej bedzie
podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce.

§ 8 ODBIOR KONCOWY ROBOT
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy okre$lony
w§ 1.
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2.

3.

Termin rozpoczecia odbioru koncowego wyznaczy Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia go o gotowosci do tego odbioru.

Na 14 dni przed odbiorem koncowym przedmiotu Umowy wraz z zawiadomieniem o gotowosci

do odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu komplet dokumentow, a w szczegdlnosci:

3.1. oswiadczenie kierownika budowy zwigzane z zakonczeniem budowy i uporzadkowaniem
terenu lub przywroceniem do stanu pierwotnego (3 egz.);

3.2. 3 komplety dokumentacji projektowej powykonawczej (oryginat i kopie), tj. dokumentacji
projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dodatkowej, jeSli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu;

3.3. dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
(3egz);

3.4. 3 komplety inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zawierajace §wiattokopie i szkice
geodezyjne obiektow i sieci zewnetrznych przyjete przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Betchatowie — jesli beda wymagane;

3.5. oryginaty dziennikow budowy — jesli bedg wymagane;

3.6. protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementow robot (3 egz.);

3.7. protokol/protokoty przegladu technicznego wykonanego po zakonczeniu danego etapu przez
odpowiednie stuzby Zamawiajacego, z udziatem Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli
Wykonawcy (3 egz.);

3.8. atesty i certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne uzytych materiatow
oraz karty katalogowe w jezyku polskim oraz os$wiadczenie kierownika budowy o
wbudowaniu ww. materiatdéw budowlanych (3 egz.);

3.9. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) dla wszystkich zastosowanych urzadzen (3 egz.);

3.10. schemat jednoliniowy zasilania rozdzielni 15kVdla oczyszczalni §ciekow po modernizacji

(3 egz.);

3.11. instrukcje wspolpracy ruchowej w formie papierowej (3 egz.) uzgodniong z dostawca energii

elektrycznej oraz wersje elektroniczng dla rozdzielni 15 kV po modernizacji (3 egz.);

3.12. instrukcje eksploatacji rozdzielni w formie papierowej (3 egz.) i 3 egzemplarze w formie

elektronicznej;
3.13. protokoty przeprowadzonych badan i pomiardéw elektrycznych (3 egz.);
3.14. rozliczenia: rzeczowe 1 finansowe wykonanych rob6t, w formie uzgodnionej
z Zamawiajacym (3 egz.);

3.15. protokoty z przeprowadzonych prob zabezpieczen elektrycznych rozdzielni (3 egz.),

3.16. dokumentacje fotograficzna terenu i obiektow przed i po zakonczeniu realizacji przedmiotu
Umowy (3 egz.),

3.17.uzyskane przez Wykonawce i przyjete bez sprzeciwu przez PINB zawiadomienie
0 zakonczeniu budowy lub pozwolenie na uzytkowanie jesli bedzie wymagane.

3.18. oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja

projektowa, SIWZ, sztukg budowlana, przepisami i obowigzujacymi normami.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy dokumentow, o ktorych

mowa W ust. 3, sporzadzi protokot odbioru koncowego albo zawiadomi Wykonawceg na pismie

0 stwierdzonych wadach jakiejkolwiek czgéci etapu realizacji. Wykonawca usunie wowczas

stwierdzone wady na wlasny koszt i ponownie zglosi zakonczenie tego etapu.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych

przy odbiorze wad.

Nie wczesniej niz 6 miesi¢cy przed uptywem ustalonego w umowie terminu gwarancji i rekojmi
oraz nie pozniej niz 30 dni przed uptywem tego terminu, Zamawiajacy zwola komisj¢ odbioru
pogwarancyjnego, w sktad ktorej wejdzie Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajacego
i Wykonawcy celem dokonania oceny wykonanych robot i ewentualnego stwierdzenia wad
zaistnialych w okresie gwarancji i rekojmi. Stwierdzone wady nalezy usuna¢ do czasu ustalonego
przez ww. komisje w protokole sporzadzonym w formie pisemne;j.

§ 9 WYNAGRODZENIE
Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy  zgodnie z jej postanowieniami otrzyma
wynagrodzenie  netto W WYSOKOSCI:  ceeevvrenecens ztotych  (stlownie  zlotych:

............................................................................................................... ).
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, zostanie powiekszone o podatek od towardéw i ustug,
zgodny z obowigzujacymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT, ktory doliczony bedzie

przez Wykonawce. Kwota podatku VAT na dzien zawarcia Umowy WYNOSI: «eeieeennnn ztotych
(stownie ztotych: ................... ).

Na dzien zawarcia Umowy kwota Wynagrodzenia brutto WyN0oSi ....ceeeeeernennsns ztotych (stownie
7 (0] o] ),

zgodnie z Formularzem oferty, stanowigcym zatacznik nr 4 do umowy.

2. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT) Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ zmiany kwoty brutto wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu umowy o réznice wynikajaca z tej zmiany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zmiana stawek pozostalych podatkow nie bedzie podstawa do zmiany ww. wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie netto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, pokrywa wszystkie koszty
poniesione przez Wykonawce w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia Publicznego oraz oferta Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie netto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje ryzyko
i odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw
na koszty. Zadne nieoszacowanie, pominigcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwigzan
projektowych nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
W niniejszym paragrafie. W szczegolnosci Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia w przypadku koniecznos$ci wykonania prac, o ktorych mowa w § 1 ust.7 umowy.

5. W przypadku koniecznosci podjecia w trakcie realizacji przedmiotu umowy jakichkolwiek
czynnosci dla prawidlowej i petnej realizacji umowy, Wykonawca wykona te czynnosci w ramach
wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy.

6. Z wynagrodzenia brutto okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy zostang potrgcone
kwoty, ktére Zamawiajacy zaptaci podwykonawcom w przypadku nie wypekienia przez
Wykonawce obowiazku rozliczenia si¢ z podwykonawcami.

§ 10 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy  zostalo  wniesione w  wysokoS$ci
10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust.1 umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
whniesiono w formie.............cooiii (forma zostanie okre$lona przez Wykonawce)
przed zawarciem umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, wniesione w pienigdzu, zostanie zwrdcone
Wykonawcy na ponizszych zasadach:

a) 70% w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego,
b) 30% nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

5. Zabezpieczenie nalezytego  wykonania ~ umowy, wniesione w  formie  gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej, zostanie zwrocone na ponizszych zasadach:

a) niewykorzystana kwota zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej
ustanowionej w okresie realizacji umowy bedzie zwolniona w terminie 30 dni od odbioru
koncowego przejecia do eksploatacji przedmiotu umowy, przy czym warunkiem koniecznym
zwrotu tej gwarancji, bedzie ztozenie przez Wykonawcg najpozniej w 14. dniu przed uptywem
wazno$ci niniejszej gwarancji, gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej ustanowionej na okres
rekojmi, w wysokosci 30% zabezpieczenia o ktorym mowa w ust.l, na warunkach
okreslonych w niniejszym paragrafie, co oznacza ze Zamawiajacy w przypadku nie zlozenia
gwarancji na okres r¢kojmi ma prawo wystapi¢ do banku z zagdaniem zaptaty kwoty nie
ustanowionej gwarancji w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania UmMoOwy,
o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,

b) niewykorzystana kwota zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej
ustanowionej w okresie rekojmi zostanie zwolniona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi.

6. W przypadku przesuni¢cia terminu odbioru koncowego lub przedtuzenia okresu rekojmi,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, bedzie przedtuzone odpowiednio.
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. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie porgczenia
bankowego postanowienia umowy odnoszace si¢ do gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stosuje
sie odpowiednio.

§ 11 ROZLICZENIA

1. Wykonawca wystawi dwie faktury. Jedng po odbiorze dokumentacji projektowej, druga po
podpisaniu protokotu odbioru koncowego. Do kazdej faktury nalezy zalaczy¢ rozliczenie
rzeczowo - finansowe wykonanych robot w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

2. Platnos$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust.1 umowy nastgpowac bedzie na podstawie faktur
wystawianych przez Wykonawcg zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa 0raz
postanowieniami umowy. Wykonawca dostarczy fakture wystawiong w sposob opisany powyzej
na adres Zamawiajacego wskazany w umowie.

3. Do kazdej faktury wystawianej przez Wykonawcg muszg by¢ dotaczone dowody zaptaty wraz z
oryginalnymi o$wiadczeniami upowaznionych przedstawicieli podwykonawcow realizujacych
cze$¢ zamowienia (zaakceptowanych przez Zamawiajacego), ze ich wymagane naleznosci od
Wykonawcy, zostaly uregulowane. Powyzsze o§wiadczenie zawiera¢ bedzie m.in.: nr faktur/y,
date zaplaty, kwote, informacje o nalezytym wykonaniu zakresu robot.

4. W przypadku nie dolagczenia do faktury przez Wykonawce o$wiadczen i dowodow zaplaty
o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu umowy, Zamawiajacy moze potracié
z wynagrodzenia brutto Wykonawcy odpowiednig kwotg nieuregulowanych przez niego ptatnosci
i przekaza¢ na rzecz Podwykonawcow w terminach okreslonych w ust. 6 niniejszego paragrafu
umowy.

5. Platno$¢ wynagrodzenia dokonywana bedzie na konto wskazane w fakturze w terminie 30 dni od
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy, przy czym za
dzien zaptaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego. Jezeli platnosé
przypada na sobote¢ lub dzien ustawowo wolny od pracy, za termin ptatnoSci uwaza si¢ pierwszy
dzien roboczy nastepujacy po takim dniu.

6. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowa lub
obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu
wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej, bez obowiazku placenia odsetek z tytutu
niedotrzymania terminu zaptaty.

Jednoczesnie Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
oraz obcigzenia nalozone na Zamawiajgcego przez organy podatkowe, wynikle
Z nieprzestrzegania przez Wykonawce prawa podatkowego w Polsce.

7. W przypadku zwtoki w platnosci jakiejkolwiek kwoty naleznej Wykonawca ma prawo dochodzi¢
odsetek zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

8. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu na podstawie zapisOw niniejszej umowy,
W szczegolnoscei z tytutu kar umownych, moga by¢ potracane z biezacych ptatnosci realizowanych
na rzecz Wykonawcy.

9. Koncowe rozliczenie nastgpi faktura koncowg wystawiong na podstawie koncowego protokotu
odbioru i rozliczenia rzeczowo - finansowego dla robot wykonanych zgodnie z przedmiotem
Umowy.

10. Strony o$wiadczaja, ze sa ptatnikiem podatku od towarow i ustug VAT.

§ 12 KARY UMOWNE
1. Zamawiajacy moze zada¢ kar umownych z tytutu:

1.1.0po6znienia w wykonaniu przedmiotu Umowy zgodnie z terminami okreslonymi
w § 6 ust. 1 Umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 9
ust. 1, za kazdy dzien opdznienia.

1.2. op6znienia w usunigciu wad stwierdzonych przy:
odbiorze czesciowym, koncowym lub w okresie gwarancji i r¢kojmi w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

1.3. odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 9 ust. 1.

1.4.braku zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 9ust. 1.
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1.5. nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
prace projektowe badz roboty budowlane lub projektu jej zmiany (aneksu), w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 9 ust. 1.

1.6. nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 9 ust. 1.

1.7.braku zmiany w umowie o podwykonawstwo niezgodnego z dyspozycja art. 143b ust. 2
ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) terminu zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 9 ust. 1.

1.8.braku wystapienia do Zamawiajacego o zgod¢ na zawarcie umowy z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w
§ 9 ust. 1.

1.9.niezlozenia polisy ubezpieczenia OC z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, w
terminie okreslonym w § 1 ust. 11, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego odpowiednio w § 9 wust. 1, za kazdy dzien op6znienia.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktore

wylaczna odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego

brutto, okreslonego w § 9 ust. 1.

Zamawiajacy bedzie mial prawo wykorzysta¢, w celu pokrycia kary umownej, zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1.

Strony moga, ponad zastrzezone w umowie kary umowne, dochodzi¢ odszkodowan na zasadach

ogo6lnych do wysokosci poniesionej szkody.

§ 13 GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA
Wykonaweca udziela gwarancji jakosci na wykonany w ramach umowy przedmiot umowy na okres
60 miesiecy (5 lat). Karta gwarancji stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy i jest jej
integralna czescig.
Wykonawca udziela rekojmi za wady przedmiotu Umowy na okres 60 miesigcy (5 lat).
Bieg okresow gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§ 14 ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca gwarantuje odpowiednig jako$¢ wykonanych robot. W razie odmowy udzielenia
zewnetrznego wsparcia finansowego dla Zamawiajacego z powodu nieodpowiedniej jakosci
wykonanych prac lub przekroczenia terminu, Wykonawca zobowigzany jest uisci¢ na rzecz
Zamawiajgcego rownowartos¢ utraconego zewnetrznego wsparcia finansowego.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru, o jakich mowa w § 7 i § 8 umowy zostana stwierdzone wady
przedmiotu umowy, ktore nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do czasu
usunig¢cia wad.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru, o jakich mowa w § 7 i § 8 umowy zostang stwierdzone wady
przedmiotu umowy, ktorych nie da si¢ usunaé¢, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zgdac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Wykonawcy nie przystuguje w takim wypadku
wynagrodzenie za powtdrne wykonanie przedmiotu odbioru.

§ 15 PRAWO ODSTAPIENIA

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku:

1.1. ogloszenia upadlosci Wykonawcy lub przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
wniosku o ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

1.2. wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia si¢ przez Wykonawce majatku
na rzecz wierzycieli,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku:

2.1.nieuzasadnionego i nieuzgodnionego z Zamawiajgcym zaprzestania realizowania przez
Wykonawce przedmiotu umowy, a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego
wezwania skierowanego przez Zamawiajacego do Wykonawecy o wznowienie robot,
Wykonawca w ciggu 7 dni nadal nie podejmie prac zwiazanych z realizacjg zamowienia.

2.2.gdy biezace kontrole postepu robot wykaza, ze Wykonawca nie posiada dostatecznego
potencjatu technicznego jak rowniez ludzkiego gwarantujagcego wykonanie przedmiotu
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umowy w terminie umownym i gdy op6znienie robot osiggnie 30 dni w stosunku do termindéw
wykonania robot .

2.3.gdy Wykonawca nie jest w stanie zapewni¢ wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa przy
wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracownikéw jak rowniez osob trzecich lub gdy
roboty prowadzone sg niezgodnie z wiedzg i sztuka budowlang lub gdy Wykonawca nie
realizuje zalecen, polecen wydanych przez Inspektora nadzoru.

2.4.nieztozenia w terminie 9 dni od dnia zawarcia umowy dokumentdéw, o ktorych mowa w § 1
ust. 5.

2.5.wielokrotnego  dokonania  bezposredniej  zaptaty podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy,  ktory zawarl  zaakceptowana przez —Zamawiajacego  umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
lub dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych

okoliczno$ci. W przypadku tym Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonanych robot do czasu odstgpienia od umowy, bez mozliwosci dochodzenia kar

umownych z tego tytutu.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, okres

wypowiedzenia nastgpi w trybie natychmiastowym w terminie nie dluzszym niz 3 dni.

Wykonaweca jest zobowigzany do natychmiastowego przerwania robot i ich zabezpieczenia oraz

w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstapieniu od umowy do:

5.1.sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku, przy udziale Inspektora nadzoru oraz
przedstawicieli Zamawiajacego,

5.2.sporzadzenia przy udziale Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiajacego rozliczenia
finansowego wykonanych robot,

5.3. uporzadkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajacemu.

W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego

paragrafu umowy, czynnos$ci tych dokona Zamawiajacy obcigzajac kosztami Wykonawce.

§ 16 OSOBY ODPOWIEDZIALNE

W terminie uzgodnionym przez strony:

1.

2.
3.

Zamawiajacy wskaze w formie pisemnej Inspektora nadzoru oraz Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Wykonawca wskaze w formie pisemnej Kierownika budowy oraz projektanta branzy elektryczne;.
W przypadku zmiany osob pehigcych funkcje, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu,
kazda ze stron obowigzana jest do niezwlocznego zlozenia drugiej Stronie pisemnego
powiadomienia o tym fakcie.

§ 17 ZMIANA UMOWY

1. Zmiany Umowy muszg by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci.
2. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie na warunkach okreslonych w niniejszym

paragrafie. Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie
nie stanowi zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

3. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien Umowy oraz zatacznikow do

Umowy, w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w tym
miedzy innymi w zakresie przedmiotu Umowy, terminu realizacji Umowy oraz wysokosci
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z ponizszych
przyczyn:

3.1. uzycie przewidzianych w dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w §1 ust. 3 pkt. 3.1 i 3.2

Umowy materialow, urzadzen, rozwigzan technicznych lub technologicznych, grozitoby
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy przez Wykonawcg;

3.2. potrzeby usunigcia ujawnionych sprzecznosci lub wad w dokumentacji projektowej, o ktorej

mowa w §1 ust. 3 pkt. 3.1i 3.2 Umowy;

3.3. zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia mowy, przy

dotozeniu nalezytej starannosci.
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4. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy moze ulec przesuni¢ciu w przypadku opoznien
wynikajacych z:

4.1. dziatania sily wyzszej, np. kleski zywiotowej; dziatania sity wyzszej majacej bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot, wystgpienia warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajagcych wykonywanie robot (z wylaczeniem okresu kalendarzowej zimy). Fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku Budowy

4.2. wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci m.in. zlokalizowania podczas prac na terenie budowy
znalezisk archeologicznych lub saperskich (niewypaty). Fakty te musza mie¢ odzwierciedlenie
w Dzienniku budowy i by¢ potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

4.3. przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

4.4. wystapienia sytuacji gdy wykonanie zamowienia w pierwotnym terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego (o okres umozliwiajacy osiggniecie uzasadnionego interesu Zamawiajacego).

W przedstawionych wyzej przypadkach wystapienia opdznien strony ustala nowe terminy

realizacji z tym, ze maksymalny okres przesunig¢cia terminu zakonczenia robot rowny bedzie

okresowi przerwy lub postoju w ich prowadzeniu.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian termindéw wynikajacych z umowy w przypadku
natrafienia przez Wykonawce na znaleziska archeologiczne w czasie wykonywania robdt, jezeli
w wyniku zastosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru wystapily op6znienia w robotach.
W takiej sytuacji Inspektor nadzoru, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali
wydluzenie czasu wykonania robot.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonania dokumentacji projektowej
pod warunkiem zachowania terminu koncowego realizacji zadania.

7. W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z przyczyn umozliwiajacych dokonanie zmiany Umowy
kazdej ze stron umowy przystuguje prawo do wystgpienia do drugiej strony o zmiang Umowy.
Wystapienie o dokonanie zawiera¢ winno:

7.1. szczegdtowy opis przyczyn uzasadniajacych zmiange Umowy;

7.2. uzasadnienie dokonania zmiany Umowy;

7.3. projekt zmiany Umowy.

8. Strona, ktoéra powezmie wiadomos¢ o wystapieniu okolicznosci o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie zobowigzana jest niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 4 dni, poinformowac
o tym fakcie drugg Strong. Okolicznos$ci stanowigce podstawe zmiany tre$ci umowy winny by¢
szczegdtowo uzasadnione i udokumentowane przez stron¢ wystepujaca z propozycja zmiany
umowy.

9. Zmian umowy dokonuje si¢ w formie aneksow, ktorym nadaje si¢ kolejne numery.

10. Zmiana umowy zostaje zawarta w dniu jej podpisania przez obie strony.

11. Przepisy zawarte w powyzszych ustepach nie wykluczajag dokonania nieistotnych zmian
postanowien umowy W rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoOwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdézn. zm.). Dopuszczalne bgda zatem
zZmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nie wplyngtaby na krag podmiotow
ubiegajacych si¢ o to zamoOwienie, czy tez na wynik postgpowania o udzielenie tego zamowienia.

§ 18 CESJA
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z umowy (cesja) dopuszczalna jest wylacznie za uprzednig
pisemng zgoda Zamawiajacego.

§ 19 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg bg¢da mialy zastosowanie w szczegodlnoSci

przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz Prawa budowlanego.

Sadem wlasciwym do rozstrzygnigcia sporow jest sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowa niniejsza zostatla sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach (dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego 1 dwa egzemplarze dla Wykonawcy) w formie wydruku
komputerowego. Niedopuszczalne jest wprowadzanie w jej tresci odrgcznych dopiskow, skreslen
i poprawek.

4. Integralng cze$cig umowy sg zalgczniki:

4.1. Karta gwarancyjna — zatacznik nr 1;
4.2. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy — zatgcznik nr 2;

N
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4.3. Formularz oferty — zatgcznik nr 3;
4.4, Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy dla wykonawcoéw zewngtrznych —
zalacznik nr 4.

(pieczec¢ firmowa i podpisy 0sob (pieczg¢ firmowa i1 podpisy 0sob
upowaznionych do upowaznionych do
reprezentowania Zamawiajgcego) reprezentowania Wykonawcy)
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