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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadania Zamówienia przez Zamawiającego. 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi dotyczącymi wykonania i odbioru robót dla Kontraktu 01 – 
„Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki”, który zostanie zrealizowany w ramach projektu 
„Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, jako część Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania 
robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

1.3.1. Zakres robót 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi ( ST): 

1. ST-01.01.01. Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne. 

2. ST-02.01.01. Przebudowa sieci wodociągowej z rur żeliwnych na PE 

3. ST-02.01.02. Przebudowa  sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego 
metodą bezwykopową 

4. ST-02.01.03. Przebudowa studni głębinowych 

5. ST-03.01.01 Budowa kablowych linii elektroenergetycznych nn i 
instalacji elektrycznych 

6. ST-03.02.01. Budowa centralnego systemu sterowania i wizualizacji 
obiektu Ujęcia Wody, studni głębinowych, hydroforni 
osiedlowych  i przepompowni ścieków  

7. ST-03.02.02 Budowa instalacji hydraulicznych na Stacji Uzdatniania 
Wody. Adaptacja pomieszczeń. 

 
W zakresie przedmiotowego Kontraktu przewidywana jest modernizacja Ujęcia Wody 
Myszaki, która obejmuje: 

1. Budowę centralnego systemu sterowania i wizualizacji na: 
a) obiektach Stacji Uzdatniania Wody, w tym: 

 pompowni II° (pompy tłoczne nr 1, 2, 3, 4 i 5; pompy do płukania), 
 Centralnej Dyspozytorni SUW, 
 hali odżelaziaczy, 
 chlorowni, 
 komorze zasuw, 
 zbiornikach wody, 

b) studniach głębinowych nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ( 8 szt.), 
c) przepompowniach ścieków, w tym: 

 przepompowni ścieków przy ul. Cegielnianej, 
 przepompowni ścieków Politanice I, 
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 przepompowni ścieków Politanice II, 
 przepompowni ścieków Grocholice, 
 przepompowni ścieków SUW, 

d) hydroforniach osiedlowych, w tym: 
 hydroforni Binków, 
 hydroforni Os. Dolnośląskie I, 
 hydroforni Os. Dolnośląskie II, 

e) oczyszczalni ścieków przy ul. Piotrkowskiej 110 – budowa stanowiska 
dyspozytorskiego w zakresie dotyczącym sterowania i wizualizacji przepompowniami 
ścieków, 

f) siedzibie „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 – budowa 
stanowiska dyspozytorskiego, 

2. Modernizację części technologicznej, obejmującą: 
a) wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej PE100 PN16 SDR11 w 

wykopach otwartych: 
Sieć wodociągowa w wykopach otwartych 

(m) 

DN 500 mm DN 315 mm DN 250 mm 

77,1 33,8 91,5 
 
b) renowację istniejącego rurociągu Ø250 i Ø300 na odcinku od włączenia studni 2 

do istniejącej komory zasuw na terenie SUW przy pomocy wykładziny 
polietylenowej ciasno pasowanej we wnętrzu odnawianego przewodu – wraz z 
przebudową i modernizacją istniejącego uzbrojenia rurociągu: 

Wykładzina PE w istniejących rurociągach 
(m) 

 
DN 315 mm 

 
DN 250 mm 

1015,1 790,35 
c) wymianę pomp głębinowych, rurociągów, uzbrojenia, instalacji elektrycznej w 

studniach i obudowach studni nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, 
d) wykonanie odwodnienia wodociągu z rur PE Ø160 o długości 2 m, 
e) rozbiórkę nasypów i stropów obudów studni 2, 4 i 6 oraz montaż nowych obudów, 
f) modernizację pompowni II°, w tym: 

 wymianę istniejących pomp tłocznych na zestaw pompowy pracujący w 
układzie składającym się z czterech pomp,  

 wymianę istniejącej pompy odwadniającej pomieszczenie hali pompowni 
II° na pompę monoblokową jednostopniową, 

 wymianę dwóch pomp wody popłucznej, 
 demontaż pompy rezerwowej,  
 zainstalowanie opomiarowania, 
 demontaż starej armatury i montaż nowej, 
 demontaż starego orurowania i montaż nowego, 

g) modernizację hali odżelaziaczy, w tym: 
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 wymianę armatury, 
 wymianę orurowania,  
 wymianę dwóch istniejących pomp odwadniających pomieszczenie hali 

odżelaziaczy na pompy monoblokowe jednostopniowe, 
 wymiana sprężarki powietrza, 
 zainstalowanie opomiarowania, 
 zainstalowanie próbopobieraka, 

h) modernizację komory zasuw, w tym: 
 demontaż starych zasuw sterowanych ręcznie i montaż nowych, 
 wymianę pompy odwadniającej pomieszczenie komory zasuw na pompę 

monoblokową, 
 zainstalowanie opomiarowania, 

i) opomiarowanie zbiorników wody. 
3. Prace adaptacyjne pomieszczeń SUW, w tym; 

a) adaptację pomieszczenia pompowni II ° polegającą na: 
 demontażu wszystkich istniejących płytek ceramicznych (posadzka, 

ściany, fundamenty pomp), 
 ułożeniu nowych płytek ceramicznych w miejsce zdemontowanych (kolor 

uzgodnić z Zamawiającym): 
 powierzchnia płytek podłogowych antypoślizgowych o współczynniku 

antypoślizgowości R12 – 143 m2 
 powierzchnia płytek ściennych – 267 m2 
 pomalowaniu ścian i sufitu farbą emulsyjną białą (krycie podwójne) – 

powierzchnia  464 m2, 
 pomalowaniu belek dwuteowych (4 szt.), elementów wentylacji 

(wywietrzaków 2 szt.), schodów metalowych (2 szt.) wraz z poręczami 
oraz istniejących rurek odwadniających (kolor uzgodnić z Zamawiającym) 
– powierzchnia 82 m2, 

b) adaptację hali odżelaziaczy polegającą: 
 demontażu istniejących krat pomostowych stalowych,  
 montażu krat pomostowych z TWS 1000x800 mm – 368 szt. (obciążenie 

ok. 7 t), 
 montażu krat pomostowych z TWS 1000x2000 mm – 32 szt. (obciążenie 

ok. 7 t), 
 montażu konstrukcji wsporczej dwuteownik 100 – 3200 kg. 

c) adaptację chlorowni polegająca na wykonaniu wszelkich czynności 
odtworzeniowych (kute ściany i posadzka pod okablowanie) w celu przywrócenia 
estetyki pomieszczenia, 

d) adaptację pomieszczenia Centralnej Dyspozytorni SUW, polegającą na: 
 demontażu starych szaf sterowniczych i pulpitu, 
 wymianie instalacji elektrycznych na potrzeby nowozainstalowanych 

urządzeń, 
 wymianie oświetlenia ogólnego i miejscowego, 
 demontażu wszystkich istniejących płytek ceramicznych (posadzka, 

ściany), 
 ułożeniu nowych płytek ceramicznych w miejsce zdemontowanych (kolor  

uzgodnić z Zamawiającym): 
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 powierzchnia płytek podłogowych o współczynniku antypoślizgowości 
R9 – 40 m2, 

 powierzchnia płytek ściennych – 48 m2, 
 demontażu starego sufitu podwieszanego i montażu nowego sufitu 

podwieszanego w związku z wymianą oświetlenia – powierzchnia 42 m2, 
 pomalowaniu ścian farbą emulsyjną białą (krycie podwójne)   – 

powierzchnia 46 m2,  
 wyposażeniu w 4-miejscowy pulpit dyspozytorski z szufladami na 

dokumenty operatorów, miejscem na komputery, drukarkę, system 
łączności, 

 wydzieleniu miejsca na klimatyzowaną szafę serwerów. 

1.3.2. Nazwy i kody CPV robót objętych przedmiotem zamówienia 

Główny przedmiot:               
45000000-7 – Roboty budowlane 
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
Dodatkowe przedmioty:     
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45400000-1 -  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby; 
45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania wykopów; 
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu; 
45236000-0 - Wyrównanie terenu 
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

linii energetycznych 
45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne 
45232430-5 – Roboty w zakresie uzdatniania wody 
45252126-7 – Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej 
45255110-3 – Roboty budowlane w zakresie studni 
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
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45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego 
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne 
48100000-9 - Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania 
48150000-4 - Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej 
48151000-1 - Komputerowy system sterujący 
48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne 
45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej 
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.2. Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, przebudowa, rozbudowa obiektu budowlanego. 
1.4.3. Budowla – każdy obiekt budowlany, niebędący budynkiem ani obiektem małej 

architektury, stanowiący całość techniczno-użytkową (wodociąg) albo jego część 
stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

1.4.4. Cena ryczałtowa (kontraktowa) – wyrażona w PLN cena uwzględniająca wszelkie 
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmująca wszelkie koszty jakie poniesie 
wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia 

1.4.5. Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń przeznaczony do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę 

1.4.6. Przewód wodociągowy magistralny (magistrala wodociągowa) - przewód 
wodociągowy doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów 
rozdzielczych, 

1.4.7. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

1.4.8. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.9. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.10. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
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robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.11. Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót z ramienia 
Zamawiającego i administrowanie Kontraktem. 

1.4.12. Instrukcja obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określa rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 
efektywne i bezpieczne użytkowanie, a także wykaz punktów serwisowych dla 
urządzeń zastosowanych przy realizacji Zamówienia. Instrukcja jest składnikiem 
dokumentacji przekazywanej przy odbiorze końcowym obiektu budowlanego.  

1.4.13. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

1.4.14. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 

1.4.15. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.16. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

1.4.17. Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, a także obiekt małej architektury. 

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.20. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora, w formie pisemnej w Dzienniku budowy, dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.21. Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.23. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
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szczegółowy opis, oraz wskazanie specyfikacji technicznych, z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót.  

1.4.24. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja całości zadań dla wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

1.4.25. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek 
dzikich zwierząt itp. 

1.4.26. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład kanał, rurociąg, droga, ciąg pieszy lub rowerowy, kolej itp. 

1.4.27. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.28. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzące część terenu 
budowy. 

1.4.29. Tolerancje - tolerancja jest to przedział dopuszczalnych odchyłek dotyczących 
wymiarów lub parametrów charakterystycznych dla danego asortymentu materiałów, 
wyrobów lub robót. Materiały i wyroby muszą ściśle mieścić się w granicach 
tolerancji przewidywanych przez dokumentację, Specyfikacje Techniczne lub normy. 
Tolerancje podlegają ciągłej kontroli Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Jeżeli 
przedział tolerancji nie został jednoznacznie określony, roboty należy wykonywać z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robót.  

1.4.30. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną obiektu, np. budowli 
drogowej lub jej elementu. 

Skróty 
Użyte skróty należy rozumieć następująco: 
BHP  - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
BIOZ  -  BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 
CPV -  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ 
DTR - DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 
ITB - INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ  
PZH -  PAŃSTOWY ZAKŁAD HIGIENY  
PN -  POLSKA NORMA 
PN-EN-  POLSKA NORMA ZHARMONIZOWANA, WPROWADZAJĄCA NORMĘ  
  EUROPEJSKĄ  
PZJ - PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
SIWZ - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
STWiOR (ST) - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
  BUDOWLANYCH  
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DN - OZNACZA WYMIAR W PRZYBLIŻENIU RÓWNY ŚREDNICY  
  WEWNĘTRZNEJ RURY W MILIMETRACH  
Nn - NISKIE NAPIĘCIE 
SN - ŚREDNIE NAPIĘCIE 

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Robotami tymczasowymi przy realizacji przedmiotu zamówienia są: roboty rozbiórkowe, 
wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas wykonywania robót, 
zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu, prace demontażowe i rozruchowe 
instalacji i opomiarowania, zabezpieczenie, przygotowanie, uprzątniecie pomieszczeń po 
pracach remontowych, zabezpieczenie stolarki, podłóg folią i taśmami oraz wszelkie inne 
prace i czynności nieopisane w dokumentacji i ST a niezbędne dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia.   
Do prac towarzyszących zaliczają się prace geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza oraz 
inne prace niezbędne do wykonania robót podstawowych (stałych), a nie zaliczone do robót 
tymczasowych. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacja o terenie budowy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu, 
Ustawą – Prawo Budowlane i innymi obowiązującymi przepisami.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację robót, jakość robót i materiałów, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, za metody użyte przy budowie oraz 
za ich zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(ST), dokumentacją projektową Zamawiającego, dokumentacją Wykonawcy zaakceptowaną 
przez Inspektora nadzoru, poleceniami Inspektora nadzoru,  a także zasadami wiedzy 
technicznej. 
Wykonawca zapewni, że robotami budowlanymi będą kierowały osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Zamawiający nie wymaga ubezpieczenia Kontraktu. 

1.6.1. Realizacja obiektów liniowych, kubaturowych i wyposażenia technologiczno-
instalacyjnego 

Realizując obiekty liniowe, kubaturowe i ich wyposażenie technologiczno-instalacyjne, a 
także instalacje technologiczne, Wykonawca powinien przestrzegać: 
 Obligatoryjnych norm polskich (PN) 
 Przepisów prawa, 
 Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 

opisanych w dokumentacji technicznej i STWiOR 

1.6.2. Materiały budowlano-instalacyjne 
Do budowy powinny być użyte materiały odpowiadające wymogom, określonym w art. 10 
ustawy Prawo Budowlane, w Polskich Normach (PN), Specyfikacjach Technicznych oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie oceny zgodności 
wzoru deklaracji zgodności (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041) oraz sposobu znakowania 
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wyrobów budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011 z późniejszymi zmianami). Wyroby te muszą 
spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz Specyfikacjach 
Technicznych i posiadać aprobatę Inspektora nadzoru. W sprawach wątpliwych 
rozstrzygające są sformułowania zawarte w ustawie Prawo Budowlane oraz w 
obligatoryjnych Polskich Normach (PN). 

1.6.3. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej, 
Dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wszelkie wytyczenia geodezyjne 
leżą po stronie Wykonawcy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.6.4. Liczba kluczowego personelu. 
Nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do 

akceptacji Inspektora nadzoru listę kluczowego personelu do zatrudnienia na budowie. 
Wszyscy członkowie kluczowego personelu muszą posiadać uprawnienia wymagane przez 
ustawę Prawo Budowlane lub ich  odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 
zasadach określonych w przepisach odrębnych, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane 
(tekst jednolity:Dz.U.2006 nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz art. 20 a ustawy o samorządach 
zawodowych (Dz. U. z 2001 roku,  nr 5, poz. 42 ze zm.) , odpowiednie do pełnionej funkcji 
oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 
Obowiązkowo wszyscy pracownicy, wykonujący prace przy instalacjach, sieciach, armaturze 
i urządzeniach służących do przesyłu wody pitnej winni posiadać ważne książeczki zdrowia 
do celów sanitarno - epidemiologicznych.  

Lista musi uwzględniać między innymi osoby przedstawione w ofercie, przewidziane 
do pełnienia odpowiednich funkcji na budowie i wymaga uprzedniego zatwierdzenia jej przez 
Zamawiającego . 

1.6.5. Dokumentacja budowy   
1.6.5.1.Dokumentacja budowy 

Dokumentację budowy w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowią: 
1) Projekt budowlano - wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę, będącym w posiadaniu 

Zamawiającego 
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych włączone do 

Kontraktu wraz ze wszystkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez 
Zamawiającego zgodnie z Kontraktem 
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3) Dokumenty Wykonawcy stanowiące: opisy, rysunki, obliczenia, oprogramowanie 
komputerowe,  dokumenty oraz projekty części robót i opracowania techniczno 
organizacyjne przewidziane Kontraktem do sporządzenia i dostarczenia przez Wykonawcę  

4) Dokumentację Wykonawcy, którą Wykonawca sporządzi (a jeśli jest to wymagane 
przepisami -  to także uzgodni z właściwymi jednostkami) w ramach ceny ryczałtowej tj.: 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 Geodezyjną dokumentację powykonawczą dla całości wykonywanych robót w wersji 
     drukowanej i elektronicznej,  
 Projekt organizacji ruchu (i zabezpieczenia robót), w pasie drogowym uzgodnione z  
      zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem  
      stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 
 Dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót 
 Geodezyjną dokumentację odtworzenia granic nieruchomości 
 Na zakończenie prac oświadczenie właścicieli posesji o przywróceniu terenu do stanu 

pierwotnego  
 Ekspertyzy stanów technicznych budynków w pobliżu prowadzonych robót (w odległości,  
      w której może występować negatywne oddziaływanie robót) 
 Projekt organizacji robót 
 Harmonogram rzeczowo – finansowy.  
 Program zapewnienia jakości,  
 Uzupełniające lub zamienne rysunki, obliczenia i inne dokumenty o charakterze 

technicznym, jeśli Wykonawca uzna ich wykonanie za konieczne dla prowadzenia robót, 
 Ocena higieniczna dotycząca zastosowanych materiałów lub wyrobów do uzdatniania i 

dystrybucji wody. 
1.6.5.2.Dokumentacja powykonawcza.  

Wykonawca będzie na bieżąco prowadził ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te będą rejestrowane na komplecie 
dokumentacji projektowej, w tym rysunków, przeznaczonym wyłącznie na ten cel. Zmiany 
wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego po uzyskaniu opinii Inspektora 
nadzoru. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniana Inspektorowi nadzoru na każde 
jego wezwanie i będzie wymagana (obok innych dokumentów wymienionych poniżej w pkt. 
8.4.2.) do odbioru końcowego. 

1.6.6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią część Kontraktu, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,  jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów za nadrzędne 
przyjmuje się ustalenia i zapisy zawarte w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zapisów 
dotyczących materiałów i urządzeń, w przypadku których pierwszeństwo mają zapisy 
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STWiOR, gdyż w dokumentacji zostały dobrane z katalogu konkretnego 
producenta/dostawcy (patrz p.2 niniejszej specyfikacji).  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru/Zamawiającego, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST, a Wykonawca nie uzyskał uprzedniej zgody Zamawiającego na ich zastosowanie, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6.7. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, o ile w warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy przywołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, co najmniej na 28 dni 
przed datą, w której Wykonawca oczekuje ich akceptacji przez Inspektora nadzoru. Jeżeli 
Inspektor nadzoru stwierdzi, że proponowane zmiany nie zapewnią istotnie równorzędnego 
wykonania, to Wykonawca będzie stosować się do norm podanych w dokumentacji 
Zamawiającego. 

1.6.8. Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Zamawiającym przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób 
trzecich. 
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1.6.8.1.Roboty wykonywane w istniejącym pasie drogowym 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z  Zarządcą Drogi i stosowną Sekcją Ruchu 
Drogowego przy Komendzie Powiatowej Policji, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku 
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca i są one wliczone w cenę ryczałtową. 
Po zakończeniu prac Wykonawca likwiduje oznakowanie tymczasowe oraz przywróci 
oznakowanie sprzed rozpoczęcia prac oraz odtworzy oznakowanie poziome. 
 

1.6.8.2.Roboty wykonywane poza istniejącym pasem drogowym  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z 
terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, zarówno dla robót prowadzonych w istniejącym pasie 
drogowym jak i poza nim, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę ryczałtową.  

1.6.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i zapewnić przestrzeganie w czasie prowadzenia robót 
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
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 Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
 Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych 
 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi; 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
 możliwością powstania pożaru; 
 możliwością uszkodzeń drzew. 

 Utrzymywać czystość przylegającej nawierzchni jezdni istniejącej aż do ostatecznego odbioru 
robót budowlanych. 

1.6.10. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 

1.6.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest uzyskać wszelkie wymagane 
pozwolenia, m.in. zgodę na zajęcie pasa drogowego. Wykonawca przez wejściem w teren jest 
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zobowiązany uzyskać na to zgodę właścicieli nieruchomości. Wykonawca jest zobowiązany 
do przestrzegania warunków prowadzenia robót określonych przez jednostki uzgadniające 
oraz właścicieli terenów, na których będą prowadzone roboty.  
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji i urządzeń podziemnych, 
naziemnych oraz nadziemnych, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych instalacji i urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne  
o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urządzeń Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora i zainteresowanych właścicieli lub użytkowników instalacji lub 
urządzeń oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego oraz wszelkich instalacji i urządzeń naziemnych i 
nadziemnych. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności 
i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
Umowy. 
Koszt zabezpieczenia interesów osób trzecich nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest wliczony w cenę ryczałtową. 

1.6.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót, zgodnie z odnośnymi 
przepisami. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym 
takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor może polecić, aby 
pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.  
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
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naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

1.6.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające 
z prowadzenia robót liniowych i montażowych na terenie prowadzonych prac budowlanych: 
 Zagrożenie przy robotach prowadzonych pod liniami wysokiego i średniego napięcia oraz 

w strefie ustalonego działania linii energetycznych 
 Właściwy rozładunek ciężkich materiałów 
 Składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami BHP 

w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych 
 Zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń z miejsca 

składowania do miejsca montażu (m.in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza 
strefą niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie) 

 Zagrożenia przy pracach prowadzonych przy braku możliwości wyeliminowania 
obecności osób trzecich tj. przechodniów, właścicieli posesji, itp. (stwarza to konieczność 
właściwego przygotowania terenu budowy m. in. przez: wygrodzenie terenu prac, 
ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie mostków 
pozwalających na dojście do budynków i posesji) 

 Zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych w wykopach. 
 Zagrożenia przy robotach budowlanych i instalacyjnych prowadzonych na czynnej Stacji 

Uzdatniania Wody 
Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej. 

1.6.15. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do prowadzenia robót od daty rozpoczęcia do daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego przejęcia przedmiotu Umowy do eksploatacji. Wykonawca będzie utrzymywać 
roboty w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 
Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren jest przeznaczony pod budowę, za wszystkie szkody powstałe w wyniku 
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prowadzenia prac przez Wykonawcę, czy zajęcia terenu. Wykonawca zobowiązany jest 
również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich 
właścicieli i dzierżawców terenu przekazanego częściowo pod budowę w związku z 
powstałymi szkodami.  
Jeśli Wykonawca, w jakimkolwiek czasie, zaniedba utrzymanie robót, to na polecenia 
Inspektora nadzoru winien rozpocząć prace związane z utrzymaniem w ciągu 24 godzin od 
otrzymania tego polecenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów oraz dróg, na których prowadzone będą 
prace związane z budową i przebudową sieci wodociągowej, przebudową studni głębinowych 
oraz przebudową Stacji Uzdatniania Wody. 

1.6.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące w Polsce przepisy aktów 
prawnych wydanych przez organy administracji państwowej i samorządowej oraz inne 
przepisy, regulaminy, normy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z 
wykonywanymi robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
przepisów, regulaminów, norm i wytycznych podczas prowadzenia robót, również przez 
podwykonawców. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub metod użytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu. 

1.6.17. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac i o przewidywanym terminie ich 
zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami 
zawartymi w dokumentacji budowy, wszystkie organy i instytucje oraz właścicieli i 
dzierżawców terenu objętego budową. Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z 
dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń 
nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszystkie uzgodnienia dla przedmiotowego 
terenu. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wszystkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań opisanych powyżej będą uwzględnione w cenie ryczałtowej i nie będą podlegać 
odrębnej zapłacie. 
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1.6.18. Nadzór archeologiczny oraz informacja archeologiczna. 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy nie są własnością 
Wykonawcy.  
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i ma niezwłocznie powiadomić o nich Inspektora 
nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Do momentu uzyskania od Inspektora 
nadzoru pisemnego zezwolenia  nie wolno Wykonawcy wznowić robót na danym obszarze. 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod 
nadzorem archeologicznym i konserwatora zabytków. Jeżeli w wyniku tych poleceń wystąpią 
opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą 
ustali wydłużenie czasu wykonania robót na zasadach określonych w Umowie. 

1.6.19. Ogrodzenia 
Należy bezwzględnie zabezpieczyć (ogrodzić) wszelkie wykopy związane z budową, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca powinien także ogrodzić zaplecze budowy, place składowe i magazynowe. 
Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji ogrodzeń i zabezpieczeń nie podlegają odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę ryczałtową. 

1.6.20. Zabezpieczenia chodników i jezdni 
Jeśli będzie to konieczne, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu 
użytkownikom jezdni i chodników oraz dojścia do budynków. Jeśli będzie to konieczne to 
ustawi kładki dla pieszych nad wykopami. W miarę możliwości należy również zapewnić 
dojazd do posesji na czas prowadzenia robót.  
Koszty zabezpieczenia chodników i jezdni nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że są włączone w cenę ryczałtową. 

1.6.21. Przekraczanie cieków wodnych 
Wykonawca jest zobowiązany do powiadamiania administratora rowów o terminie 
rozpoczęcia i zakończenia robót związanych z przekraczaniem rowów, z co najmniej 7 
dniowym wyprzedzeniem. 
Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby nie powodowały uszkodzeń, zmniejszenia 
drożności lub zasypania rowów. W przypadku naruszenia koryta rowu należy je odtworzyć do 
stanu pierwotnego, zapewniając drożność, która umożliwi swobodne odprowadzanie wód ze 
zlewni ciążącej do tego rowu. Teren w rejonie wykonywanych robót, po ich zakończeniu w 
pobliżu rowów, należy przywrócić do stanu należytego.  
W przypadku odprowadzania wód z wykopów do rowów melioracyjnych Wykonawca 
uzgodni i zastosuje odpowiednie urządzenia usuwające zanieczyszczenia stałe z wody przed 
jej wprowadzeniem do rowów.  
Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany wykonać operaty geodezyjne przejść pod 
rowami i załączyć je w dokumentacji powykonawczej. 
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Koszty związane z uzgadnianiem i przekraczaniem cieków wodnych, a także z 
odprowadzaniem wód z wykopów do rowów nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że są włączone w cenę ryczałtową. 

1.6.22. Odwodnienia wykopów 
Roboty należy bezwzględnie wykonać w suchych wykopach. 
Koszty odwodnienia wykopów nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
włączone w cenę ryczałtową. 

1.6.23. Odbiory 
Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest do zawiadomienia o gotowości do 
odbioru technicznego  Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. o.o., 97-400 
Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9. 

1.6.24. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy i wymagania dotyczące zaplecza 
Wykonawca zorganizuje,  zabezpieczy,  będzie utrzymywał a po zakończeniu robót 
zlikwiduje zaplecze dla potrzeb własnych i spotkań koordynacyjnych z Inspektorem nadzoru i 
Zamawiającym. 
Zaplecze Wykonawcy nie może znajdować się na terenie Obiektu Ujęcie Wody. Zaplecze 
Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych, 
warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót objętych 
Kontraktem. Wyposażenie biura winno zapewniać właściwe warunki kierowania budową oraz 
środki techniczne pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym oraz Inspektorem nadzoru.  
Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty eksploatacyjne związane 
z użytkowaniem zaplecza, w tym m.in. opłaty za odbierane media, koszty ochrony mienia, 
utrzymania czystości i wywozu odpadów, a także opłaty za dzierżawę terenu, wynajem 
pomieszczeń. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich 
tymczasowych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, 
zabezpieczeń, a także oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego. 
Powyższe jest objęte zakresem zamówienia i będzie uwzględnione w cenie ryczałtowej.  

1.7. Informacja na terenie budowy 

1.7.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami). Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy 
poprzez wystawienie tablicy informacyjnej budowy. 

1.7.2. Tablica informacyjna 
Niezależnie od obowiązku umieszczenia tablicy informacyjnej zgodnej z wymogami prawa 
budowlanego, konieczna jest również informacja o pomocowym współfinansowaniu projektu 
przez Unię Europejską. Dla spełnienia tego wymagania Wykonawca w ramach kontraktu jest 
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zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać jedną tablicę informacyjną przez okres 
wykonywania robót. Miejsce ustawienia tablicy informacyjnej powinno być uzgodnione z 
Zamawiającym. Tablicę należy ustawić niezwłocznie po rozpoczęciu robót w miejscu 
realizacji kontraktu i zachować do czasu odbioru końcowego realizowanego zadania. 
Wymagania w zakresie tablic informacyjnych i pamiątkowych jak również ich umieszczenia 
muszą spełniać warunki opisane w „Zasadach promocji dla beneficjentów Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”, umieszczone na stronie: 
http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Documents/20090722_Zasady_promocji_benef_POIiS_final. 
pdf  
 

1.7.3. Tablica pamiątkowa 
Po zakończeniu rzeczowej realizacji inwestycji tablica informacyjna zostanie zastąpiona 
tablicą pamiątkową dotyczącą całego projektu. Tablica ta musi spełniać wymagania opisane 
w ww. zasadach promocji.  

1.7.4. Informacja o odpowiedzialności Wykonawcy 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od działalności w zakresie: 
 Organizacji robót budowlanych 
 Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 Ochrony środowiska 
 Warunków bezpieczeństwa pracy 
 Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego 
 Zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich 
 Zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH.  

Materiały i urządzenia stosowane do wykonania robót dla realizacji niniejszego zamówienia 
powinny odpowiadać wymaganiom ST i dokumentacji projektowej Zamawiającego lub 
zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji Wykonawcy. 
Przytoczone w tomie III – Opis przedmiotu zamówienia - nazwy własne materiałów i 
urządzeń są przykładowe;  
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne - spełniające wymagania określone w ST. 

2.1. Wymagania formalne. 
Podczas wykonywania robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane, 
które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o 
wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. – Dz. U. Nr 92 poz. 881, Dz. U. z 2009r Nr 18 
poz.97), i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.  
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 
 Wyroby budowlane, dla których: 
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 wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

 dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 
Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych 
certyfikacją; 

 Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu 
na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

 Wyroby budowlane: 
 oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi 

 wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielki znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wg 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez Projektanta, lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 
dnia 12.03.1996r. (M.P. nr.19 poz.231).  
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie materiały i urządzenia, jakie Wykonawca dostarczy i zastosuje do wykonania 
przedmiotu zamówienia, muszą być nowe, nieużywane i stanowić najnowsze lub aktualne 
osiągnięcia techniki.  
Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
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Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
realizacji robót. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i administratorów na 
pozyskanie materiałów z wszelkich źródeł i złóż miejscowych włączając w to źródła i złoża 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła i złoża. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 
państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach Kontraktu, chyba że uzyska na to pisemną 
zgodę Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić 
podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki: 
 Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 
 Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót 
 Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca 

uzyska dla Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach. 
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2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały o parametrach gorszych niż wymagania jakościowe podane w ST zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy; w 
przypadku akceptacji przez Inspektora nadzoru zastosowania ich na innym etapie robót, dla 
którego ten materiał będzie spełniał wymagania jakościowe określone w ST, Wykonawca 
złoży je  w miejscu wskazanym przez Inspektora.  
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem 
i niezapłaceniem. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Zabezpieczenie materiałów, przed bezpośrednimi wpływami warunków atmosferycznych 
oraz sposób ich składowania (hałdy, silosy, stosy, wiaty, itd.) muszą być przystosowane  
do rodzaju i właściwości składowanych materiałów i pory roku oraz uwzględniać ochronę 
środowiska. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków składowania materiałów 
podanych przez ich producentów. Na żądanie Inspektora nadzoru i w terminie przez niego 
określonym, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania instrukcji składowania 
materiałów opracowanych przez producentów lub poświadczonych przez upoważnionych 
przedstawicieli producentów. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania wariantowego 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału, na co najmniej 21 dni przed użyciem 
tego materiału, albo wcześniej, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora.  

2.8. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Inspektora nadzoru. 
Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone do wykonania robót muszą zostać 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru  przed ich dostarczeniem. Inspektor może polecić 
przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na teren 
budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów, o ile uzna to za właściwe już 
po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do 
jakichkolwiek części robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia testów oraz 
inspekcji przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi na życzenie Inspektora próbki do 
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akceptacji, a przed ich przedstawieniem Wykonawca upewni się, że są one faktycznie 
reprezentatywne pod względem jakości materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a 
wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem 
jakości zatwierdzonym próbkom. Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich 
prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, aprobaty, świadectwa i atesty. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych 
językach. Akceptację otrzymają również urządzenia skonstruowane wg innych standardów 
międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne 
zawarte w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dowodów 
potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia 
Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji 
zawartych w niniejszym dokumencie.  

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, a w przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym w Kontrakcie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4. ŚRODKI TRANSPORTU  
Wykonawca ma używać odpowiedniego sprzętu, którego użycie nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                        
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, 
w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych 
Wykonawca uzyska zezwolenia od właściwych władz, na własny koszt. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1. Wymagania Ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót, zgodnie z warunkami 
Kontraktu i obowiązującymi przepisami, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, z dokumentacją Wykonawcy 
zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru tj. PZJ, planem BIOZ, projektem organizacji robót, 
projektem organizacji ruchu, harmonogramem realizacji robót oraz z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, czy też elementów 
wykonanych robót powinny być oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 
dokumentacji projektowej, a także na normach (PN) i przepisach. Przy podejmowaniu tych 
decyzji Inspektor nadzoru powinien uwzględniać wyniki badań materiałów i robót oraz rozrzuty, 
normalnie występujące w czasie produkcji i badań, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne opinie na ten temat. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszystkich 
obszarów dodatkowych, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 
Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. 
Przed rozpoczęciem danej części robót Wykonawca sporządzi w ramach ceny ryczałtowej 
dokumentację fotograficzą obiektów w pasie robót lub w zasięgu ich oddziaływania. 
Wykonawca wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporządzi odpowiednie protokoły. 
Polecenia Inspektora nadzoru  powinny być wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie wyznaczonym przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu takiego wstrzymania robót poniesie Wykonawca. 

5.2. Prace geodezyjno – kartograficzne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót, 
w tym za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich zasadniczych 
elementów konstrukcji robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej łub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu robót zostaną, , poprawione przez 
Wykonawcę na jego własny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robót, 
z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Skutki finansowe powstałe z tego powodu ponosi Wykonawca. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5.2.1.  Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie. 
Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać na osnowie geodezyjnej. Uprawniony 
geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do 
odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. 
Wytyczenie w terenie i utrwalenie w gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, 
podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie 
wysokościowe budowlanych obiektów, a w szczególności główne osie rurociągów i obiektów 
nadziemnych i podziemnych oraz stałe punkty wysokościowe – repery. 

5.2.2. Czynności geodezyjne w toku budowy 
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
 Geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych 
 Geodezyjna inwentaryzację powykonawczych obiektów budowlanych 
 Wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 
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Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary 
kontrolne tych elementów obiektu. 
Wykonanie czynności geodezyjnych należy potwierdzić wpisem do Dziennika budowy. 
Geodeta przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia 
poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne 
umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.  

5.2.3. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. 
Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w 
szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 
budowlanego. 
Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na 
mapę zasadniczą oraz do ewidencji gruntów. 
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje oryginał dokumentacji w formie i zakresie 
przewidzianym odrębnymi przepisami do ośrodka dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej, a kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej - Kierownikowi budowy. Wykonawca prac geodezyjnych zobowiązany jest 
do uzyskania poświadczenia  przez ośrodek geodezyjny z „klauzulą zgodności” i dołączenia 
jej do dokumentacji powykonawczej. 

5.3. Zgodność robót z obowiązującymi przepisami.  
Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania obiektu budowlanego w sposób określony w 
przepisach i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z ustawą – Prawo budowlane i 
postanowieniami Kontraktu. Wykonawca winien zapewnić:  
 Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

 bezpieczeństwa konstrukcji; 
 bezpieczeństwa pożarowego; 
 bezpieczeństwa użytkownika; 
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska; 
 ochrony przed hałasem i drganiami; 
 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności przewodów. 

 Warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
 zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz w energię cieplną i paliwa (wg 

potrzeb), przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników; 
 usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. 

 Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. 
 Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby 

niepełnosprawne. 
 Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 Ochronę ludności, zgodnie z wymogami obrony cywilnej. 
 Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej. 
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 Poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do 
drogi publicznej, występujących w obszarze oddziaływania obiektu. 

 Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

5.4. Harmonogram robót 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedłożenia Inspektorowi nadzoru 
szczegółowego harmonogramu robót całej budowy oraz harmonogramu rozruchów i 
tymczasowych eksploatacji, i jego uaktualnionej wersji, (jeśli tylko poprzedni przestanie być 
spójny z faktycznym postępem robót) na zasadach określonych w warunkach Kontraktu. 

5.5. Prowadzenie robót rozbiórkowych 
Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru i pozostawić do dyspozycji Zamawiającego. 
Pozostałe materiały Wykonawca usunie na własny koszt z terenu budowy oraz podda 
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy  z dn.27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 
2007r., Nr 39, Poz.251 z późn. zm.). 

5.6. Odwodnienie wykopów na czas budowy  
Posadowienie projektowanych sieci i urządzeń nie powinno wystąpić poniżej linii 
występowania wody gruntowej. W rejonie studni II zwierciadło wody występuje na 
głębokości ok. 9,22m ppt., w rejonie studni IV – 9,21m ppt., a w rejonie studni VI na 
głębokości 14,5m ppt. 
W przypadku lokalnego wystąpienia wody gruntowej na zainwestowanym terenie, zaleca się 
przyjąć następującą technologię: 

1. Przy poziomie zwierciadła wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokości 0, 5 m 
ponad dnem wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaż lub 
rowek głębokości 20 cm wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze spadkiem w 
kierunku studzienki zbiorczej 0,60 m głębokości 0,5 m, studzienki w rozstawie co 50 
m. Wodę wypompować za pomocą pompy spalinowej. W odpowiednich warunkach 
można wpuszczać pompy bezpośrednio do wykopu. Do prowadzenia robót ziemnych 
założono lokalne stosowanie pomp szlamowych. 

2. Przy większym niż 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykonać 
należy odwodnienie wgłębne za pomocą igłofiltrów W przypadku posadowienia 
pompowni oraz wystąpienia zwiększonego napływu wody gruntowej przy 
wykonywaniu wykopów liniowych należy przewidzieć zastosowanie igłofiltrów Ø50 
mm wpłukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach przewidziano 
stosowanie filtrów z obsypką i ścianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Po 
zakończeniu robót ziemnych należy zdemontować instalacje odwadniające wgłębne 
oraz umocnienia wykopów. Igłofiltry rozmieszczać należy jedno- lub dwustronnie wg 
potrzeb. Rozstaw oraz głębokości wypłukiwania należy ustalić na budowie wg 
lokalnych warunków. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru Program zapewnienia jakości 
(PZJ), aby wykazać stosowanie się do wymagań Kontraktu. 
Przed rozpoczęciem każdego etapu realizacji robót, będą przedkładane do wiadomości 
Inspektora nadzoru szczegółowe informacje na temat wszelkich procedur i dokumentów 
stwierdzających stosowanie się do nich. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów, urządzeń oraz robót w 
sposób zapewniający wykonanie robót zgodnie z wymaganiami. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia oraz sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
Inspektor będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
 Część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
 bezpieczeństwo i ochronę zdrowia 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi 

 Część szczegółową, opisującą dla każdego odcinka robót i każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, urządzeń, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów 
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i urządzeń, jak i robót budowlano-montażowych, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów 
i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów, montowanych urządzeń 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa potwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
montowanych przez niego urządzeń ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, 
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia nieodpowiedniej jakości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Inspekcje telewizyjne 
Wykonawca będzie powiadamiał z 3 dniowym wyprzedzeniem Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego o planowanym terminie inspekcji telewizyjnej wodociągów po wykonaniu 
ich renowacji, w celu umożliwienia uczestniczenia w przeglądzie. Wykonawca będzie 
przekazywał Inspektorowi Nadzoru raporty z przeprowadzonych inspekcji telewizyjnych sieci  
wraz z zarejestrowanym przeglądem na płycie CD, a docelowo załączy te materiały do 
dokumentacji powykonawczej. 

6.6. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w zatwierdzonym Programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.8. Certyfikaty, deklaracje i atesty jakości materiałów i urządzeń. 
Wszystkie wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą 
spełniać warunki określone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, że w 
zależności od rodzaju, muszą być: 
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 Oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi  

 Albo umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej  

 Albo oznakowane znakiem budowlanym, jeżeli nie podlegają obowiązkowi znakowania 
CE. 

Niezależnie od powyższego materiały, dla których określono takie wymagania w ST, muszą 
posiadać odpowiednie atesty, aprobaty lub oceny. 
W przypadku materiałów, dla których certyfikaty, deklaracje, atesty, aprobaty lub oceny są 
wymagane przez ST, Wykonawca dostarczy dla każdej partii materiałów dokumenty 
określające w sposób jednoznaczny ich cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone przez Inspektora 
nadzoru. 

6.9. Dokumenty budowy 

6.9.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym i obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru końcowego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i zarządzania. 
Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
 Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
 Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach; 
 Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru; 
 Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
 Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i końcowych; 
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 



Część IIIB - Opis przedmiotu zamówienia; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
ST – 00.00.00. Wymagania ogólne 

 

Nazwa Zamówienia: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”,  
Kontrakt 01 – „Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki”.  

Strona 39 

 

 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej; 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót; 

 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
 Inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

6.9.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót i wpisy do książki obmiarów 
prowadzi się stopniowo, stosownie do pozycji i w jednostkach przyjętych w Przedmiarze 
Robót lub ST. 
Książka obmiarów jest podstawą do ustalania rzeczywistego postępu robót i dokumentem 
kontrolnym, ale nie stanowi podstawy zapłaty za wykonane roboty 
Księga obmiaru musi być przedstawiona Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia po wykonaniu 
robót, ale przed ich zakryciem. 

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.9.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w punktach 6.9.1.- 6.9.3., zalicza się 
następujące dokumenty: 
 Pozwolenie na budowę 
 Inne pozwolenia i uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze 
 Protokoły przekazania terenu budowy 
 Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 
 Protokoły z badań, prób i inspekcji 
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 Protokoły odbioru robót 
 Protokoły z narad i ustaleń 
 Operaty geodezyjne 
 Dokumentacja projektowa 
 Rysunki i opisy (inne niż dokumentacja projektowa), służące realizacji robót 
 Raporty o postępie prac 
 Polecenia Inspektora nadzoru i komunikaty przewidziane w warunkach Kontraktu 

(zatwierdzenia, świadectwa, zgody, określenia, powiadomienia i prośby). 

6.10. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót lub ST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, na co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do prawidłowego 
rozliczenia zadania lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Zamawiającego,  Wykonawcę lub Inspektora. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich ST.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót 
podlegających zakryciu przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
 Odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych; 
 Odbiorowi częściowemu; 
 Odbiorowi końcowemu; 
 Odbiorowi przed upływem okresu rękojmi. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór instalacji i urządzeń technicznych 
Odbiór instalacji i urządzeń technicznych może nastąpić po pozytywnym wykonaniu rozruchu 
technologicznego. 

8.2.1. Próby przedrozruchowe 
Próby przedrozruchowe obejmujące rozruch mechaniczny polegający na: sprawdzeniu 
zgodności wykonanego obiektu z projektem, sprawdzeniu kompletu niezbędnych 
dokumentów, krótkiemu sprawdzeniu działania urządzeń – w tym kierunku obrotów, 
sprawdzeniu działania sterowania, sprawdzeniu czystości i drożności rurociągów oraz 
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działania armatury, itp.; rozruch hydrauliczny polegający na przeprowadzeniu prób 
ruchowych urządzeń pod pełnym obciążeniem wodą, na kontroli szczelności instalacji oraz 
kontroli i regulacji systemu sterowania i wizualizacji. 

8.2.2. Rozruch technologiczny 
Wykonawca po zakończeniu robót, a przed przejęciem przez Zamawiającego, w 
uzgodnionym terminie i zakresie przeprowadzi pod nadzorem Inspektora nadzoru 72 godzin 
bezusterkowy rozruch technologiczny każdej samodzielnej instalacji w celu wykazania 
poprawności jej działania i osiągnięcia zakładanych parametrów instalacji. 
Rozruch prowadzony będzie przez personel Wykonawcy (dopuszcza się autoryzowany serwis 
producentów urządzeń). Wszystkie błędy i usterki ujawnione w czasie 72 godzin ruchu 
próbnego dyskwalifikują procedurę rozruchu, którą należy przeprowadzić od początku. 

8.2.3. Dokumentacja z rozruchu  
Dokumentacja z rozruchu powinna zawierać: 
 sprawozdanie z rozruchu, 
 instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń, 
 program szkoleń. 
Wszystkie projekty wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego. Projekty rozruchu 
powinny być zatwierdzone w terminie 14 dni przed planowanym przystąpieniem do 
czynności rozruchowych. 
 

8.3. Odbiór częściowy robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych odcinków lub części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający przy udziale  Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
 

8.3.1. Inspekcje TV 
W ramach odbiorów rurociągów podziemnych przewidziana jest inspekcja telewizyjna, z 
zapisem na taśmie video lub CD. Inspekcje te będą wykonywane w obecności 
Zamawiającego, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, sprzętem zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. 
Inspekcje rurociągów będą przeprowadzone na koszt Wykonawcy, nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.                                                                                                  
 

8.3.2. Próby Końcowe  
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego etapowego lub całości robót należy 
przeprowadzić próby końcowe obiektów,  rurociągów technologicznych i magistrali, urządzeń 
i armatury według poniżej opisanych zasad. Próby końcowe należy przeprowadzić w 
obecności Wykonawcy, Inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego. 



Część IIIB - Opis przedmiotu zamówienia; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
ST – 00.00.00. Wymagania ogólne 

 

Nazwa Zamówienia: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”,  
Kontrakt 01 – „Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki”.  

Strona 43 

 

Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem prób końcowych i rozruchu opisanego w pkt. 
8.2.2., w tym także koszty zapewnienia i zużycia energii elektrycznej, wody nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.  

8.3.2.1.Warunki przystąpienia do prób końcowych 
 Zakończenie robót budowlano-montażowych, zgodnie z ST, dokumentacją projektową 

oraz DTR urządzeń. 
 Zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, w tym: 

 kontroli poprawności wykonania i działania obwodów zasilania, sterowania, 
sygnalizacji i pomiarowych; 

 badań odbiorczych urządzeń rozdzielczych, kontroli i regulacji aparatury; 
 kontroli działania zabezpieczeń; 
 pomiarów uziemienia i sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych; 
 pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; 
 pomiarów rezystancji izolacji i zachowania ciągłości żył kabli i przewodów; 
 pomiarów instalacji odgromowej. 

 Kontrola i wstępna regulacja pomp, armatury, aparatury kontrolno-pomiarowej i 
automatyki, w tym: 
 kontrola i uruchomienie członów wykonawczych automatyki; 
 cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w zakresie umożliwiającym 

mierzenie wielkości przewidzianych w dokumentacji projektowej; 
 Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne media; 
 Sprawdzenie protokołów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych, protokołów z prac regulacyjno-pomiarowych, atestów i świadectw 
technicznych itp. Opracowanie przez Wykonawcę i akceptacja przez Inspektora programu 
rozruchu urządzeń. 

 Zapoznanie się osób uczestniczących w próbach końcowych z: 
 przeznaczeniem i działaniem urządzeń elektrycznych i mechanicznych; 
 schematami połączeń elektrycznych i sterowania; 
 instrukcjami eksploatacji i  DTR urządzeń; 
 programem rozruchu. 

 Zabezpieczenie przez Wykonawcę osób uczestniczących w próbach końcowych i rozruchu 
w sprzęt BHP, ratowniczy i ppoż. 

 

8.4. Odbiór końcowy robót 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem o tym fakcie 
Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. \ 
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Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 

zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu (2 
egzemplarze – 1 oryginał, 1 kopia); 

 Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały); 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ); 
 Deklaracje lub certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne i atesty higieniczne 

wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ; 
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

gazowej, energetycznej, telefonicznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

 Protokoły z odbioru odtworzonych nawierzchni drogowych przez Zarządcę drogi; 
 Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 
 Protokoły odbiorów częściowych; 
 Protokoły z inspekcji telewizyjnych rurociągów poddanych renowacji wraz zapisem 

inspekcji na płycie CD; 
 Protokoły z prób ciśnieniowych; 
 Raport z prób końcowych wraz z protokołami z rozruchu ; 
 Instrukcje obsługi i konserwacji, w tym Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) 

urządzeń oraz paszporty dla urządzeń ciśnieniowych z dopuszczeniem do eksploatacji 
przez Dozór Techniczny (o ile dotyczy) 

 Dwa komplety szkiców inwentaryzacyjnych wraz z potwierdzeniem ich złożenia w ZUDP; 
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

– 2 komplety; 
 Protokół  przeglądu w terenie wykonanych robót przez odpowiednie służby 

Zamawiającego, z udziałem Inspektora nadzoru oraz przedstawicielem Wykonawcy; 
 Opinię sanitarną; 
 Protokoły z badania wody; 
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 Wszelkie inne dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez 
Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4.3. Przebieg odbioru końcowego. 
 Sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych postanowieniami Kontraktu, 

ST i prawa budowlanego; 
 Inspekcja trasy lub jej fragmentów, wykonanego uzbrojenia, sprawdzanie kompletności i 

poprawności wykonania robót (w tym sposobu uporządkowania terenu po robotach) przez 
weryfikację ich zgodności z postanowieniami Kontraktu, projektem i wymaganiami ST, Polskimi 
Normami oraz sztuką budowlaną; 

 Inspekcja obiektów objętych zakresem zamówienia i ocena zgodności wykonania prac z 
postanowieniami Kontraktu, projektem i wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz sztuką 
budowlaną  

 Protokolarne przejęcie robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i okresu gwarancji 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych w okresie rękojmi i okresie 
gwarancji. Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ustalonego w Umowie terminu 
gwarancji i rękojmi oraz nie później niż 30 dni przed upływem tego terminu, Zamawiający 
zwoła komisję odbioru pogwarancyjnego, w skład której wejdą przedstawiciele 
Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inspektor nadzoru. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór końcowy 
robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności będą faktury wystawione na podstawie wykonanych i odebranych w 
stanie wolnym od wad zakresów robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru wg 
zatwierdzonego przez Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo – finansowego. Koszty robót 
tymczasowych i prac towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i wliczone są w cenę 
ryczałtową. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. 2006 nr 156 poz.1118) r. 
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2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 
19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) – tekst jednolity (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 
759). 

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami). 
Tekst jednolity ( Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858 ). 

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z 
późniejszymi zmianami) – tekst jednolity (Dz.U.2007 nr 19 poz.115).  

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 
881 z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, 
poz. 627 z późniejszymi zmianami) – tekst jednolity (Dz.U. 2008 nr 25 poz.150). 

8. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229 z 
późniejszymi zmianami) – tekst jednolity (Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019 ). 

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z 
późniejszymi zmianami). 

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. 2003 Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

11. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 
poz.163 z późniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. 2005 Nr 240, poz. 2027)..  

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 
133). 

13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455 ). 

14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83 poz. 
578 z późniejszymi zmianami). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 
Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 
2003 Nr 47, poz. 401). 
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18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 1997 Nr 129 
poz. 844 z późniejszymi zmianami ). Tekst jednolity (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650). 

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. 2001 Nr 118 
poz. 1263). 

20. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122 poz.1321 z 
późniejszymi zmianami). 

21. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. 1991 Nr 81 
poz. 351 z późniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U.2009 nr 178 poz.1380). 

22. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z 
późniejszymi zmianami ). Tekst jednolity (Dz. U. 1998 Nr 21 poz. 94). 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003 Nr 
32, poz. 262 z późniejszymi zmianami). 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nie 
normatywnych (Dz. U. 2004 Nr 267, poz. 2660). 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 
U. 2004 Nr 249, poz. 2497 z późniejszymi zmianami). 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041). 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011). 

28. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 Nr 166 
poz. 1360 z późniejszymi zmianami) Tekst jednolity (Dz. U.2010 nr 138 poz.935). 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 


