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CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadania Zamoéwienia przez Zamawiajacego.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne, wspolne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru robdt dla Kontraktu 06 —
»Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagu w obszarze ,,Centrum”, oraz
w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica,
rzeka Rakowka (rejon ul. Bocznej), a takze w rejonie Ujgcia Wody” realizowanego
w ramach projektu ,,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie
Miasta Belchatowa”..

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot, jako czg¢s¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

1.2.1. Zakres robot
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi (ST):

ST-01.01.01. | Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne.

ST-02.01.01. | Kanalizacja sanitarna

ST-02.01.02. | Kanalizacja deszczowa

ST-02-01-03. | Sie¢ wodociggowa

ST-02.02.01. | Beton konstrukcyjny i beton nie konstrukcyjny
ST-02.02.02. | Zbrojenie betonu

ST-02.03.01. | Roboty drogowe

ST-03.01.01. | Roboty elektryczne i AKP

Zakres przedmiotowego Kontraktu 06 jest przedstawiony ponizej w tabeli 1.2.1.1.
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Kontrakt 06 —Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu w obszarze ,, Centrum ", oraz w nowoprojektowanych
ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekq Rakowkq (rejon ul. Bocznej), a takze w rejonie
Ujecia Wody”.

Strona 5



Czes¢ IIIB. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

ST - 00.00.00. Wymagania ogolne

Tab.1.2.1.1. Zbiorcze zestawienie zadan przewidzianych do realizacji

Kanalizacja sanitarna (m)

Kanalizacja deszczowa (m) Wodociag (m)
.g < S o K
= B g g 5 5
azwa zadania 5 2 2 g R3] S 3 & R3] g
s 2 N 2] ® 8 & ° 2] 1)
g 2 2| & 2253 g
3 3 s E 2
9315 | ©200 | ©200 | @160 | @90 kpl 9500 | @400 | @315 | @200 | G160 | ©200 290 9110 | @160 |@200| G315 | @500 050
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Budowa sieci
wodociagowej, kanalizacji
sanitarnej 1 deszezowej 168,0 31,0 164,5 20,75 157,5
Etap II — droga dojazdowa
rejonul. 1-go Maja w
Belchatowie
Budowa kanalizacji
sanitarnej, deszczowej
t wodociagu 3463 554 715| 3170| 57.2| 1143 2578 50.0
w nowoprojektowanych
ulicach w rejonie
ul.Bocznej w Belchatowie
Budowa kanalizacji
sanitarnej, deszczowej
i wodociagu wraz z
odgatezieniami w ramach | 1133,8| 1298,6| 24,0 | 530,3 36,0 1| 76,0 67,3| 1573,0| 20,5 315,5 50,5 47,5 |[11954 |68,0 | 353,0 |10,0 236,8
pasow drogowych w przebu- +9,0 przebu-
rejonie Ujgcia Wody dowa przebu- | budow
w Belchatowie dowa
RAZEM 1133,8| 1812,9| 24,0| 616,7 36,0 1| 76,0 138,8 | 2054,5| 77,7 114,3| 336,25 50,5| 462,8 | 11954 | 68,0 | 362,0 10,0 286,80

Studnia wodomierzowa — kpl 1

Nazwa Zamowienia: ,, Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Belchatowa”, Kontrakt 06 —Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu w obszarze ,,Centrum”,

oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekq Rakowkq (rejon ul. Bocznej), a takze w rejonie Ujecia Wody™.
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Zakres rzeczowy zawarty w dokumentacji projektowej nie objety zamoéwieniem
przetargowym.

Wylacza sig¢ z zamodwienia przetargowego nizej wymieniony zakres rzeczowy:

v' Obszar ,,Centrum”

- sie¢ wodociggowa z rur PE ¢110mm od punktu 1 do punktu 7;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC 6200mm od punktu 1S do punktu 5S wraz
z wyprowadzeniami;

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC 0315 od punktu 1D do punktu 6D wraz
z wyprowadzeniami.

v Rejon ulicy Bocznej

- sie¢ wodociggowa z rur PE ¢110mm od punktu nr 1 do punktu HP3.

v Rejon Ujecia Wody

- sie¢ wodociagowa z rur PE ¢160mm od punktu 31w do punktu 84w; od punktu
37/1w do punktu 75w; od punktu 67w do punktu 77w;

- wyprowadzenia wodociagowe z rur PE o Srednicy 50 mm od punktu 38w-38/1w;
40w-40/1w; 42w/42/1w ulegajg skroceniu o 2,5 m;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC ¢200mm od punktu 44 do punktu 62; od
punktu 45 do punktu 54;

- wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej o Srednicy 6160mm od punktu 46-46/1;
47-47/1; 48-48/1 ulegaja skréceniu o 2,5 m;

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC 6315 od punktu 25 do 43; od punktu
26 do punktu 35;

- wyprowadzenia kanalizacji deszczowej o Srednicy 6200mm od punktu 27-27/1;
28-28/1, 29-29/1 ulegaja skréceniu o 2,5 m.

Nazwa Zamowienia: ,,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Belchatowa”,
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1.2.2. Nazwy i kody CPV robot objetych przedmiotem zamowienia

1 | Dzial robét:
1.1. 45000000-7 Roboty budowlane
2 | Grupa robét budowlanych:
Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
21 45200000-9 budowl_a_nych Iut? ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
3 | Klasy rob6t budowlanych:
Roboty inzynieryjne i budowlane
3.1. 45220000-51
3.2. 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
4 | Kategorie rob6t budowlanych:
4.1. 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
4.2. 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
Roboty budowlane w zakresie rurociggow do
4.3. 45232130-2 odprowadzania wody burzowej
4.4, 45233140-2 Roboty drogowe
4.5. 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastgpujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, przebudowa, rozbudowa obiektu budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany, niebgdacy budynkiem ani obiektem malej
architektury, jak np. sieci uzbrojenia terenu, drogi, wolno stojace trwale zwiazane
z gruntem urzadzenia techniczne, zbiorniki.

Dokumentacja powykonawceza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robodt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i projektantem.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie Kontraktem.

Instrukcja obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okres$la rodzaje i1 kolejnos¢ lub wspotzaleznosé
czynnos$ci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich
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1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

efektywne i bezpieczne uzytkowanie, atakze wykaz punktow serwisowych dla
urzadzen zastosowanych przy realizacji Zamowienia. Instrukcja jest sktadnikiem
dokumentacji przekazywanej przy odbiorze koncowym obiektu budowlanego.
Kanalizacja (system kanalizacyjny) — sie¢ rurociagéw i obiektow pomocniczych,
ktore stuza do odprowadzania $ciekow do oczyszczalni i/lub wod opadowych
i roztopowych do odbiornikoéw wod deszczowych.

Wodociag - zespot wspolpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg

Kolektor — kanal grawitacyjny lub rurociag tloczny, przeznaczony do
odprowadzenia $ciekow i ich transportu do oczyszczalni

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stluzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakoS$ci
materiatlow oraz robot

Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez rézne tworzywa
i wyroby niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi, a takze obiekt matej architektury

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projektowej

Przedmiar Robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
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1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

Skroty

szczegotowy opis, oraz wskazanie specyfikacji technicznych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja catosci zadan dla wykonania
przedmiotu Zamowienia

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad kanal, rurociag, droga, ciag pieszy lub rowerowy, kolej
itp.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzace czg$¢ Terenu
Budowy

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna
calos$¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego petienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych
z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong obiektu, np.
budowli drogowe;j lub jej elementu.

Cena kontraktowa (ryczaltowa) — wyrazona w PLN cena uwzgledniajaca wszelkie
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmujaca wszelkie koszty jakie poniesie
wykonawca z tytulu nalezytej i zgodnej z obowiazujacymi przepisami realizacji
przedmiotu zamowienia

Uzyte skroty nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

BHP - BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

BIOZ - BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

CPV - WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN

DTR - DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ITB - INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

PZH - PANSTOWY ZAKLAD HIGIENY

PN - POLSKA NORMA

PN-EN- POLSKA NORMA ZHARMONIZOWANA, WPROWADZAJACA
NORME EUROPEJSKA

PZJ - PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

SIWZ - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

WTWiOR- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

WO
DN

- WARUNKI OGOLNE
- OZNACZA WYMIAR W PRZYBLIZENIU ROWNY SREDNICY
NOMINALNEJ RURY W MILIMETRACH
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Nn - NISKIE NAPIECIE
SN - SREDNIE NAPIECIE

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy realizacji przedmiotu Zamoéwienia sa: roboty rozbidérkowe,
wykopy, umocnienia $cian wykopow, odwodnienie wykopow na czas wykonywania robot,
zasypanie wykopOw wraz z zaggszczeniem gruntu.

Do prac towarzyszacych zaliczaja si¢ prace geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza
oraz inne prace niezbedne do wykonania robot podstawowych (statych), a niezaliczone do
robot tymeczasowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot i informacja o terenie budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Warunkami Kontraktu,
Ustawa — Prawo Budowlane i innymi obowiazujacymi odnosnymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje robot, jako$¢ robot i materiatow,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, za metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych (ST), dokumentacja projektowa Zamawiajacego, dokumentacja Wykonawcy,
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, poleceniami Inspektora Nadzoru a takze
zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca zapewni, ze robotami budowlanymi beda kierowaly osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Liczba kluczowego personelu.
Nie po6zniej niz 14 dni przed rozpoczgciem Robdot Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektora Nadzoru list¢ kluczowego personelu do zatrudnienia na budowie. Lista musi
uwzglednia¢ migdzy innymi osoby przedstawione w ofercie, przewidziane do pelnienia
odpowiednich funkcji na budowie. Wszyscy cztonkowie kluczowego personelu musza
posiada¢ uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo Budowlane odpowiedni do pelnione;j
funkcji oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa.
Lista wymaga uprzedniego zatwierdzenia jej przez Zamawiajacego.
Funkcje techniczne, o ktorych mowa wyzej moga rowniez wykonywac osoby, ktorych
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odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach
odregbnych, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity:Dz.U.2006 nr 156
poz.1118 ze zm.)” oraz art. 20a ustawy o samorzadach zawodowych.

1.5.3. Dokumentacja Budowy

1.5.3.1. Dokumentacje budowy
Dokumentacj¢ budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

1) Projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu
Zamawiajacego

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wtaczone do
kontraktu wraz ze wszystkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez
Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem

3) Dokumenty Wykonawcy stanowiace: opisy, rysunki, obliczenia, oprogramowanie
komputerowe, dokumenty oraz projekty czg$ci robdt i opracowania techniczno
organizacyjne przewidziane Kontraktem do sporzadzenia 1 dostarczenia przez
Wykonawce

4) Dokumentacje Wykonawcy, ktéra Wykonawca sporzadzi (a jesli jest to wymagane
przepisami to takze uzgodni z wlasciwymi jednostkami) w ramach Ceny Kontraktowej
tj.:

» Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

» Geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza dla catoSci wykonywanych robot w wersji
drukowanej i elektroniczne;j

» Projekt organizacji ruchu (i zabezpieczenia robdt), w pasie drogowym uzgodnione
z zainteresowanymi instytucjami wedlug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem
stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego

» Dokumentacjg¢ fotograficzna obiektow w pasie Robot

» Geodezyjna dokumentacj¢ odtworzenia granic nieruchomosci

» Na zakonczenie prac oswiadczenie wiascicieli posesji 0 przywrocenie stanu pierwotnego

na posesji

» Ekspertyzy stanow technicznych budynkow w poblizu prowadzonych robot
(w odleglosci, w ktorej moze wystgpowaé negatywne oddziatywanie robot)

» Dokumenty do pozwolenia na usunigcie drzew

» Projekt organizacji robot

» Harmonogram tj. Program Robot

» Program zapewnienia jakosci

» Uzupekniajace lub zamienne rysunki, obliczenia i inne dokumenty o charakterze

technicznym, jesli Wykonawca uzna ich wykonanie za konieczne dla prowadzenia
robot.

1.5.3.2. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca begdzie na biezaco prowadzil ewidencj¢ wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te beda rejestrowane na komplecie
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dokumentacji projektowej w tym rysunkow, przeznaczonym wylacznie na ten cel. Zmiany
wymagaja uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiajacego po uzyskaniu opinii Inspektora.
Dokumentacja powykonawcza bgdzie udostgpniana Inspektorowi Nadzoru na kazde jego
wezwanie i bedzie wymagana (obok innych dokumentow wymienionych ponizej w pkt.
8.3.2) do odbioru koncowego.

1.5.4. Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowia cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania okreSlone w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Akcie Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru/Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Wielkoséci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST, a Wykonawca nie uzyskal uprzedniej zgody Zamawiajacego, to takie materialy
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.5. Rownowaznos¢ norm i zhiorow przepisow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy,
ktoére spetnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w Warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy
przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, co najmniej na 28
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dni przed data, w ktorej Wykonawca oczekuje ich akceptacji. Jezeli Inspektor Nadzoru
stwierdzi, ze proponowane zmiany nie zapewnia istotnie rownorzednego wykonania,
to Wykonawca bedzie stosowac si¢ do norm podanych w dokumentacji Zamawiajacego.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i iloSciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostgpem
0sob trzecich.

1.5.6.1. Roboty wykonywane w istniejqcym pasie drogowym

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, §ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru konicowego robot.

Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z Zarzadca Drogi i stosowna Sekcja Ruchu
Drogowego przy Komendzie Miejskiej Policji, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

Koszty zajecia pasa drogowego ponosi Wykonawca.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznoséci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace begda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Po zakonczeniu prac Wykonawca likwiduje oznakowanie tymczasowe oraz przywroci
oznakowanie sprzed rozpoczegcia prac oraz odtworzy oznakowanie poziome.

1.5.6.2. Roboty wykonywane poza istniejqcym pasem drogowym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
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dozorcow oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci
i innych oraz zapewni dozor.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy
i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy, zarowno dla robot prowadzonych w istniejacym
pasie drogowym jak i poza nim, nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w Cen¢ Kontraktowa.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i zapewni¢ przestrzeganie w czasie prowadzenia robot
wszelkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

» Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

» Podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub doébr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdIny wzglad na:
» Lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
» Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
v Zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi
v’ Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

\

Mozliwo$cia powstania pozaru
v' Mozliwos$cig uszkodzen drzew.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow,
sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne bgda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym,
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydana przez
uprawniong jednostkg, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatlow na srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materialow od
wlasciwych organow administracji panstwowej.

1.5.10. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca przez wejsciem w teren jest zobowiazany uzyska¢ na to zgode wiascicieli
nieruchomosci. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw prowadzenia
robot okreslonych przez jednostki uzgadniajace oraz wilascicieli terendw, na ktorych beda
prowadzone roboty.

Wykonawca odpowiada za ochrong istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych,
naziemnych oraz nadziemnych, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wilascicielami tych instalacji i urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktoére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji

i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urzadzen Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 1 =zainteresowanych wilascicieli lub
uzytkownikow instalacji lub urzadzen oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz
wszelkich instalacji i urzadzen naziemnych i nadziemnych.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania
z wlasnosci i drég wewngtrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie
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bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Koszt zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.11. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu robot, zgodnie z odno$nymi
przepisami. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwych  wladz, co do przewozdéw  nietypowych  wagowo  tadunkow
ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamial Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie speiniajace tych warunkéw zostaty
usuni¢gte z Terenu Budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na S$wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t iodpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Szczegdlna uwage nalezy zwr6ci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia

wynikajace z prowadzenia robdt liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac

budowlanych:
» Zagrozenie przy robotach prowadzonych pod liniami wysokiego i $redniego napigcia

oraz w strefie ustalonego dziatania linii energetycznych

» Wilasciwy roztadunek cigzkich materiatow

» Skladowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP
w miejscach, do ktorych bedzie ograniczony dostgp 0sob niezatrudnionych

» Zagrozenia przy transporcie wewng¢trznym cigzkich materialow iurzadzen z miejsca
sktadowania do miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza
strefa niebezpieczna wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy
transporcie)

» Zagrozenia przy pracach prowadzonych przy braku mozliwosci wyeliminowania
obecnosci 0sob trzecich tj. przechodnidow, wlascicieli posesji, itp. (stwarza to
koniecznos$¢ wlasciwego przygotowania Terenu Budowy m. in. przez: wygrodzenie
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terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie mostkow
pozwalajacych na dojscie do budynkoéw i posesji)
» Zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych w glgbokich wykopach, przy
montazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych.
Wykonawca jest obowiazany przed rozpoczgciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiatly i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w taki sposob, aby budowla
lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.
7Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wilascicielami
nieruchomosci, ktorych teren jest przeznaczony pod budowe, za wszystkie szkody powstate
przez Wykonawcg. Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania
skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wilascicieli i dzierzawcow terenu przekazanego
czesciowo pod budowe w zwiazku z powstatymi szkodami.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenow oraz drég, na ktérych prowadzone beda
prace zwiazane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej czy wodociagowe;.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie obowiazujace w Polsce przepisy aktow
prawnych wydanych przez organy administracji panstwowej i samorzadowej oraz inne
przepisy, regulaminy, normy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwiazane
z wykonywanymi robotami. Wykonawca bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych przepisow, regulamindéw, norm i wytycznych podczas prowadzenia robot, rowniez
przez podwykonawcow.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i begdzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatdw lub metod uzytych lub zwiazanych
z wykonywaniem robodt i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen iinne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu .
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1.5.15. Dzialania zwiqzane 7 organizacjq prac przed rozpoczeciem robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest Zobowiazany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczg¢cia prac i o przewidywanym terminie
ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami
zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i instytucje oraz wiascicieli
i dzierzawcow terenu objetego budowa. Z chwila przejecia Terenu Budowy, Wykonawca
odpowiada za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czgsciowo pod budowe. Wykonawca opisze udostgpniony teren tacznie
z dokumentacja fotograficzna, sposob zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni,
urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszystkie uzgodnienia dla
przedmiotowego terenu. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow
wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wlascicieli terenow, na ktorych
prowadzone bgda prace zwiazane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Wszystkie koszty
zwigzane z wypeklieniem wymagan opisanych powyzej beda uwzglednione w cenie
kontraktowej i nie beda podlegac¢ odrgbnej zaptacie.

1.5.16. Nadzor archeologiczny oraz informacja archeologiczna.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca zobowiazany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot i ma niezwlocznie powiadomi¢ o nich Inspektora
Nadzoru i postegpowaé zgodnie z jego poleceniami. Do momentu uzyskania od Inspektora
Nadzoru pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robot
na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢
prowadzone pod nadzorem archeologicznym i konserwatora zabytkéw. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor
Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym 1 Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysoko§¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ Ceng¢ Kontraktowa na
zasadach okre$lonych w Warunkach Kontraktu. Koszty nadzoru archeologicznego oraz
koszty ewentualnych prac na stanowiskach archeologicznych prowadzonych przez stuzby
archeologiczne ponosi Zamawiajacy.

1.5.17. Wycinka drzew i krzewow oraz priesadzanie drzew.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie drzew i krzewdw w sposob zgodny
z obowiazujacymi przepisami.
Decyzj¢ administracyjna — zgodg na usunigcie drzew i krzewoéw oraz koszty natozonych
z tego tytutu optat od wlasciwego organu administracji uzyskuje Zamawiajacy.
Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny za usunigcie drzew i utylizacje karpiny po
scigtych drzewach.
Koszt prac przy wycince Wykonawca uwzglednia w cenie kontraktowej i nie podlega on
odrebnej zaplacie.
Material pochodzacy z wycinki jest wlasnoscia Zamawiajacego. Wykonawca uzgadnia
z Zamawiajacym, ktory material pozyskany w ramach wycinki drzew zagospodarowuje
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Zamawiajacy, a ktory Wykonawca. Materiat wskazany przez Zamawiajacego Wykonawca
przewozi na wskazane miejsce w odleglosci do Skm od miejsca wycinki. Koszt transportu
1 zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi ponosi Wykonawca. Koszty sa ujgte
w cenie kontraktowej w ryczalcie i nie podlegaja odrgbnej zaptacie.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

1.5.18. Odwodnienia wykopow
Roboty nalezy bezwzglednie wykonaé¢ w suchych wykopach.
Koszty odwodnienia wykopow nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze sa
wlaczone w Cene Kontraktowa.

1.5.19. Ogrodzenia
Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwiazane z budowa,
zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz planem bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien takze ogrodzi¢ Zaplecze budowy, place sktadowe
1 magazynowe.
Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji ogrodzen i zabezpieczen nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i przyjmuje sig, ze sa wlaczone w Ceng Kontraktowa.

1.5.20. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu uzytkownikom jezdni
i chodnikow oraz dojscia do budynkow. Jesli bedzie to konieczne to ustawi kladki dla
pieszych nad wykopami. W miar¢ mozliwosci nalezy rowniez zapewni¢ dojazd do posesji
na czas prowadzenia robot.
Koszty zabezpieczenia chodnikoéw i jezdni nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig,
ze sa wlaczone w Cen¢ Kontraktowa.

1.5.21. Przekraczanie rowow
Wykonawca jest zobowiazany do powiadamiania administratora rowdéw o terminie
rozpoczgeia 1 zakonczenia robot zwiazanych z przekraczaniem rowdw, z co najmniej
7 dniowym wyprzedzeniem.
Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie powodowaly uszkodzen, zmniejszenia
droznosci Iub zasypania rowow. W przypadku naruszenia koryta rowu nalezy je odtworzy¢
do stanu pierwotnego, zapewniajac droznos¢, ktora umozliwi swobodne odprowadzanie wod
ze zlewni ciazacej do tego rowu. Teren w rejonie wykonywanych robét, po ich zakonczeniu
w poblizu rowow, nalezy przywroci¢ do stanu nalezytego.
W przypadku odprowadzania wod z wykopow do rowdw melioracyjnych Wykonawca
uzgodni i zastosuje odpowiednie urzadzenia usuwajace zanieczyszczenia state z wody przed
jej wprowadzeniem do rowow.
Po wykonaniu rob6t Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ operaty geodezyjne przejsc
pod rowami i zataczy¢ je w dokumentacji powykonawcze;j.
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Koszty zwiazane z uzgadnianiem i przekraczaniem rowow, a takze z odprowadzaniem wod
z wykopow do rowow nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze sa wiaczone
w Cene Kontraktowa.

1.5.22. Odbiory
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiazany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Zaktad Wodociagéow 1 Kanalizacji ,,WOD. — KAN.” Sp. o.0. Belchatow
z siedziba w Belchatowie, 97-400 Belchatow, ul. Sw. Faustyny Kowalskiej 9, oraz
wszystkich wlascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystgpujacych na danym
odcinku odbiorowym.

1.5.23. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy i wymagania dotyczqce zaplecza
Wykonawca zorganizuje, zabezpieczy, bedzie utrzymywat a po zakonczeniu robot
zlikwiduje zaplecze dla potrzeb wlasnych i spotkan koordynacyjnych.

Zaplecze Wykonawcy skfadac si¢ bedzie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow
sktadowych, warsztatow oraz drog dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji
robot objetych Kontraktem. Wyposazenie biura winno zapewnia¢ wiasciwe warunki
kierowania budowa oraz $rodki techniczne pozwalajace na pelten kontakt z Zamawiajacym
oraz Inspektorem Nadzoru.

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty eksploatacyjne zwiazane
z uzytkowaniem zaplecza, w tym m.in. oplaty za odbierane media, koszty ochrony mienia,
utrzymania czystosci i wywozu odpadow, a takze oplaty za dzierzawg terenu, wynajem
pomieszczen. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje wusunigcie wszystkich
tymczasowych urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow,
zabezpieczen, a takze oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.
Powyzsze jest objgte zakresem Zamowienia i bedzie uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.6. Informacja na terenie budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajqce dane dotyczqce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Wykonawca
zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej budowy.

1.6.2. Tablica informacyjna.
Niezaleznie od obowiazku umieszczenia tablicy informacyjnej zgodnej z wymogami Prawa
Budowlanego, konieczna jest rowniez informacja o pomocowym wspoHfinansowaniu
projektu przez Uni¢ Europejska Dla spelnienia tego wymagania Wykonawca w ramach
kontraktu jest zobowiazany wykona¢, ustawi¢ i utrzymywac jedna tablicg informacyjna
przez okres wykonywania robot. Miejsce ustawienia tablicy informacyjnej powinno by¢
uzgodnione z Zamawiajacym. . Tablicg nalezy ustawi¢ niezwlocznie po rozpoczgciu robot

Nazwa Zamowienia: ,,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Belchatowa”,
Kontrakt 06 —Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu w obszarze ,, Centrum ", oraz w nowoprojektowanych
ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekq Rakowkq (rejon ul. Bocznej), a takie w rejonie
Ujecia Wody”.

Strona 15



Czes¢ IIIB. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
ST — 00.00.00. Wymagania ogélne

w miejscu realizacji kontraktu i zachowaC do czasu odbioru koncowego realizowanego

zadania.

Wymagania w zakresie tablic informacyjnych i pamiatkowych jak rowniez ich umieszczenia
musza spelnia¢  warunki opisane w ,,Zasadach promocji dla beneficjentow Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013”, umieszczone na stronie:
http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Documents/20090722 Zasady promocji_benef POIiS final.
pdf.

1.6.3. Tablice pamiatkowe

Po zakonczeniu realizacji inwestycji tablica informacyjna zostanie zastapiona tablica
pamiatkowa dotyczaca catego projektu. Tablica ta musi spetnia¢ wymagania opisane w ww.
zasadach promocji.

1.6.3. Informacja o ubezpieczeniu budowy
Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosci od dzialalnosci
w zakresie:
» Organizacji robot budowlanych
Zabezpieczenia interesOw osob trzecich
Ochrony $rodowiska
Warunkéw bezpieczenstwa pracy
Warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego
Zabezpieczenia robot przed dostegpem osob trzecich
Zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwiazanych z budowa.

YV V V VYV

Wykonawca bedzie zobowiazany do ubezpieczenia budowy.

Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze

wszelkim mieniem znajdujacym si¢ na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

» Roboty kontraktowe, sprzgt i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy Wykonawcy,
maszyny budowlane, materiaty i narz¢dzia budowlane, uprzatnigcie pozostatosci po
szkodzie

» Odpowiedzialno$¢ cywilna zwiazana z prowadzeniem prac budowlano-montazowych
z tytutu szkoéd osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego
sasiedztwie w zwiazku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim

» Odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu szkdéd osobowych wyrzadzonych personelowi
Wykonawcy

Ubezpieczenie musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie,

uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bgdzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk,

w szczegllnosci: powodzi, pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych,

huraganu, gradu, osunigcia si¢ ziemi, deszczu nawalnego, trzgsienia ziemi.

Nazwa Zamowienia: ,,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Belchatowa”,
Kontrakt 06 —Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu w obszarze ,, Centrum ", oraz w nowoprojektowanych
ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekq Rakowkq (rejon ul. Bocznej), a takie w rejonie
Ujecia Wody”.

Strona 16



Czes¢ IIIB. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
ST — 00.00.00. Wymagania ogélne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH.

Materialy stosowane do wykonania robot powinny odpowiada¢ wymaganiom ST
i dokumentacji projektowej Zamawiajacego lub zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru
dokumentacji Wykonawcy.

Przytoczone w T. III — Opis przedmiotu zamoOwienia nazwy wlasne materialow sa
przykltadowe; Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania rownowazne - speilniajace wymagania
okreslone w ST.

2.1. Wymagania formalne.

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy stosowaé wylacznie te wyroby

budowlane, ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami

(Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dz. U. Nr 92 poz. 881), i ktore

posiadaja  wilasciwosci  uzytkowe umozliwiajace prawidlowo  zaprojektowanym

i wykonanym obiektom budowlanym spetienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac:

» Wyroby budowlane, dla ktorych:

v' Wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych

v Dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci
z Polska Norma lub z aprobata techniczna — w odniesieniu do wyrobow nieobjetych
certyfikacja

» Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wptywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j

» Wyroby budowlane:

v' Oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnos$ci z norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisj¢ Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi

v Wyroby znajdujace si¢ w okres§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielki znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

» Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obickcie budowlanym sa wyroby wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta, lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

Dopuszczalne stezenia i nat¢zenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez

materialy budowlane, urzadzenia 1 eclementy wyposazenia w pomieszczeniach
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przeznaczonych na pobyt ludzi okre§la Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej
z dnia 12.03.1996r.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoélowe informacje dotyczace zrddta
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Zrédla uzyskania materialéw

Wszystkie materialy i urzadzenia, jakie Wykonawca dostarczy i zastosuje do wykonania
przedmiotu Zamowienia, musza by¢ nowe, nieuzywane i stanowi¢ najnowsze lub aktualne
osiagni¢cia techniki.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zréodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie
realizacji robot..

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i administrator6w na
pozyskanie materiatdow z wszelkich zrodet i z16z miejscowych wlaczajac w to zrodia i ztoza
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta i ztoza.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekeji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej 1 samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy i inne,
jakie okaza si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialdw do robot, chyba, ze
postanowienia ogdlne lub szczegélowe Warunkow Kontraktu stanowia inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
materialow miejscowych beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy =zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach Kontraktu bgda wykorzystane do robdt lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obregbie Terenu Budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach Kontraktu, chyba, ze uzyska na to pisemna
zgodg Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialow

moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda

stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni, musza by¢

spetnione nastepujace warunki:

» Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspotpracg i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji

» Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialtdw przeznaczonych do realizacji robot

» Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji 1 badan
w tych miejscach.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty, ktore nie bgda odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym podanym w ST zostang
przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy 1 zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialow do innych robdt niz te, dla ktérych zostaly one zakupione, to koszt tych
materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunig¢ciem
i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed =zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢
i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow skladowania materialow
podanych przez ich producentdow. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca jest
zobowiazany do przedstawiania Inspektorowi Nadzoru instrukcji sktadowania materiatow
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opracowanych przez producentéw lub poswiadczonych przez upowaznionych
przedstawicieli producentow, w terminie okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa Iub ST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania wariantowego
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materialu, albo wczesniej, jesli bgdzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.8. Akceptacja materialow i urzadzen przez Inspektora Nadzoru

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla Robdt musza zosta¢ zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru przed ich dostarczeniem. Inspektor Nadzoru moze poleci¢
przeprowadzenie testOw na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na teren
budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow, o ile uzna to za wlasciwe
juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia materiatow, urzadzen do
jakichkolwiek czg$ci Robot odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji
Inspektora Nadzoru i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora Nadzoru
probki do jego akceptacji, a przed ich przedstawieniem Wykonawca upewni sig, ze s3 one
faktycznie reprezentatywne pod wzglgdem jakosci materialu, z ktorego takie probki zostaja
pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod
wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Materialy 1 urzadzenia musza posiadaé
wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, aprobaty, swiadectwa i atesty. Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczenia polskich tlumaczen dokumentéw zwigzanych z materialami, a istniejacych
w innych jezykach. Akceptacje otrzymaja rowniez urzadzenia skonstruowane wg innych
standardow migdzynarodowych i spelniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowiazani
do dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyzsza zgodnos$¢. Akceptacja takiego
urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiazan wynikajacych z tego kontraktu
iroznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
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Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzgt jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
Warunkéw  Kontraktu, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

4. SRODKU TRANSPORTU

Wykonawca ma uzywaé odpowiedni sprzet, ktorego uzycie nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Sprz¢t uzywany do robdot powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzgt jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzegt
niesprawny. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$

Nazwa Zamowienia: ,,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Belchatowa”,
Kontrakt 06 —Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu w obszarze ,, Centrum ", oraz w nowoprojektowanych
ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekq Rakowkq (rejon ul. Bocznej), a takie w rejonie
Ujecia Wody”.

Strona 21



Czes¢ IIIB. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
ST — 00.00.00. Wymagania ogélne

i innych parametrow technicznych. Na przejazdy pojazdéw nie normatywnych po drogach
publicznych Wykonawca uzyska zezwolenia od wtasciwych wtadz, na wlasny koszt.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
Warunkéw  Kontraktu, zostanag przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania Ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe prowadzenie robot, zgodnie z Warunkami
Kontraktu i obowiazujacymi odno$nymi przepisami, za jako$¢ zastosowanych materialow
i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, z dokumentacja
Wykonawcy zaakceptowanemu przez Inspektora Nadzoru tj. PZJ, planem BIOZ, projektem
organizacji robot, projektem organizacji ruchu, harmonogramem/programem realizacji robot
oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzuceni materialow, czy tez elementow
wykonanych robdt powinny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
dokumentacji projektowej, a takze na normach (PN) i przepisach. Przy podejmowaniu tych
decyzji Inspektor Nadzoru powinien uwzglednia¢ wyniki badan materiatdw i robot oraz rozrzuty,
normalnie wystepujace w czasie produkeji i badan, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne opinie, na ten temat.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszystkich
obszarow dodatkowych, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

Wykonawca przed przystapieniem do robot na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za
roboty przygotowawcze dokumentacje fotograficzna obiektow w pasie robot lub zasiggu
oddziatywania robot.

Wykonawca wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporzadzi odpowiednie protokoty.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytuhu takiego wstrzymania robot poniesie Wykonawca.
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5.2. Prace geodezyjno — kartograficzne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu robot,
w tym za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich zasadniczych
elementéw konstrukeji robot, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej tub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu robot zostana, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na jego wlasny koszt, w wy-
znaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robot, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze
si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Skutki finansowe powstate z tego powodu ponosi Wykonawca.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie.
Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Uprawniony
geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostgpnienie punktow osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasobow Geodezyjnych.
Wytyczenie w terenie i utrwalenie w gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego, podlegaja geodezyjne elementy okre$lajace usytuowanie w poziomie oraz
posadowienie wysokosciowe budowlanych obiektow, a w szczegdlnosci glowne osie
rurociagébw 1 obiektow nadziemnych i podziemnych oraz state punkty wysoko$ciowe —
repery.

5.2.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
» Geodezyjna obstuge budowy i montazu obiektow budowlanych
» Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczych obiektow budowlanych
» Wznowienie znakow granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.
Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary
kontrolne tych elementow obiektu.
Wykonanie czynnos$ci geodezyjnych nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Geodeta przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia
poszczegdlnych elementdw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne
umozliwiajace wznowienie lub kontrol¢ wyznaczenia.

5.2.3. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.
Operat geodezyjny wchodzacy w sklad dokumentacji Budowy powinien zawieraé
dokumentacje  geodezyjna sporzadzona na  poszczegdlnych etapach  budowy,
a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementow obiektu
budowlanego.
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Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna/$wiatlokopie oraz szkice geodezyjne/
sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane
umozliwiajace wniesienie zmian na map¢ zasadnicza oraz do ewidencji gruntdw.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje oryginat dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrgbnymi przepisami do osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej, kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstalej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz jest zobowiazany do uzyskania poswiadczenia przez
osrodek geodezyjny z ,klauzula zgodnosci” i  dolaczenia jej do dokumentacji
powykonawczej .

5.3. Zgodno$¢ robodt z obowiazujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowiazany do wybudowania obiektu budowlanego w sposob okreslony
w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z Ustawa — Prawo
Budowlane i postanowieniami Kontraktu. Wykonawca ma zapewnic:
» Spehienie wymagan podstawowych dotyczacych:

v Bezpieczenstwa konstrukcji
Bezpieczenstwa pozarowego
Bezpieczenstwa uzytkownika
Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
Ochrony przed hatasem i drganiami

SN NN

Oszczednoscei energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci przewodow
» Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnosci w zakresie:
v Zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczna oraz w energi¢ cieplna i paliwa
(wg potrzeb), przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow
v Usuwania $ciekéw, wody opadowe;j i odpadow.
Mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego

A\

» Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznoséci publicznej przez osoby
niepetnosprawne

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Ochrong ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej

Ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrona

Y V VY

konserwatorska
Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j
» Poszanowanie uzasadnionych interesOw o0sob trzecich, w tym zapewnienia dostgpu do

A\

drogi publicznej, wystgpujacych w obszarze oddzialywania obiektu.
» Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0so6b przebywajacych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram robdt

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przedlozenia Inspektorowi Nadzoru
szczegotowego harmonogramu robot calej budowy oraz harmonogramu rozruchow
i tymczasowych eksploatacji, 1 jego uaktualnionej wersji, (jesli tylko poprzedni przestanie
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by¢ spojny z faktycznym postgpem robodt) zgodnie z Programem na zasadach okreslonych
w Warunkach Kontraktu.

5.5. Prowadzenie robét rozbiorkowych

Materialy z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy zlozy¢ w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.
Pozostatle materialy Wykonawca usunie na witasny koszt z Terenu Budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dn.27.04.2001r. o odpadach (Dz.U.
z 2007r.,nr 39,p0z.251)..

5.6. Odwodnienie wykopéw na czas budowy

5.6.1. Odwodnienie wykopow w rejonie Ujecia Wody
Lokalizacja uzbrojenia przebiega w zréznicowanym podlozu.
Na odcinku wzdhiz rzeki Rakowki i potudniowo-zachodniej czg$ci tras uzbrojenia nalezy
wykona¢ odwodnienie przy pomocy iglofiltrow wptukanych na glebokosci okoto 7 m ppt,
z zastosowaniem trzech zestawow po 60 szt. (np. Ige 80) — przestawianie na calej dtugosci.
Na pozostatych odcinkach zastosowa¢ drenaz dwustronny w obsypce filtracyjnej ze
studzienkami zbiorczymi D 400.
Zastosowac agregat z wlasnym zrédlem zasilania w energi¢. Dla pompowania prowadzi¢
dziennik. Dla potrzeb kosztorysowych ustala si¢ okoto 600 godzin. Wod¢ z odwodnienia
odprowadzi¢ do dolnych odcinkéw kanalu deszczowego, Iub bezposrednio do rzeki
Rakowki.
Posadowienie projektowanych sieci 1 urzadzeh moze mie¢ miejsce ponizej linii
wystepowania wody gruntowe;.

5.6.2. Odwodnienie wykopow w rejonie ulicy Bocznej
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety kanalizacji.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny umozliwiajacy
szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntdw oraz termindéw wykonywania innych robot na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.
Zrédta wody, odslonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

5.6.3. Zalecane odwodnienia dla obszaru ,,Centrum”
W przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy wypompowac ja przy uzyciu pomp .

5.7. Ogolny opis przewidywanych robaét

Kanalizacje¢ sanitarna 1 deszczowa zaprojektowano na terenie zabudowanym
i przewidzianym do zabudowy w obszarze ,,Centrum”- rejon ul. Prostopadlej do 1-szego
Maja, w rejonie ul. Bocznej i Ujgcia wody w Belchatowie. Przekroczenie przeszkod

Nazwa Zamowienia: ,,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Belchatowa”,
Kontrakt 06 —Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu w obszarze ,, Centrum ", oraz w nowoprojektowanych
ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekq Rakowkq (rejon ul. Bocznej), a takie w rejonie
Ujecia Wody”.

Strona 25



Czes¢ IIIB. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
ST — 00.00.00. Wymagania ogélne

terenowych oraz uzbrojenia podziemnego nastgpowaé bedzie na warunkach podanych przez ich
wiascicieli lub administratorow.

5.7.1. Budowa sieci wodociqgowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Etap 11 —
droga dojazdowa rejon ul. 1-go Maja (Centrum) w Belchatowie

5.7.1.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Wedlug rozwiazania projektowego $cieki sanitarne zostana odprowadzone grawitacyjnie
kolektorem DN 200 mm do istniejacej kanalizacji sanitarnej (studzienka 5S). Sie¢ jest
uzbrojona w studnie zZelbetowe @1000mm. Dla odprowadzenia $ciekow bytowo-
gospodarczych z nieruchomosci zaprojektowano odcinki przewodu kanalizacyjnego
(wyprowadzenia w ramach pasa drogowego) PVC o srednicy @160 mm, ktore sa zakonczone
studzienkami PP DN 425mm przed granica posesji.

5.7.1.2. Kanalizacja deszczowa

Wiaczenie wod deszczowych z terenu objgtego opracowaniem nalezy wykona¢ do kanatu
deszczowego @315mm poprzez studzienke 6D. Sie¢ jest uzbrojona w studnie Zelbetonowe
01200mm. Zakres obejmuje réwniez do realizacji odcinki przewodu kanalizacyjnego
(wyprowadzenia w ramach pasa drogowego) PVC o $rednicy @200mm, ktore s zakonczone
studzienkami PP DN 425mm przed granica posesji.

5.7.1.3. Sie¢ wodociqgowa

W zakres przedmiotowej dokumentacji projektowej wchodzi do wykonania odcinek sieci
wodociagowej od pkt. 7 do pkt.11. Sie¢ wodociagowa ma zasili¢ w wod¢ budynki przy
ul. Prostopadiej do ul.l-szego Maja. Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PEHD 100
O110mm.

Hydrant nadziemny z zeliwa sferoidalnego.

5.7.1.4. Odwodnienie na czas robot

Na przedmiotowym terenie nie powinna wystapi¢ woda gruntowa. W przypadku pojawienia
si¢ wody gruntowej nalezy postapi¢ zgodnie z zaleceniami wg. pkt.5.6.3.

5.7.2. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu
w nowoprojektowanych ulicach w rejonie ul. Bocznej w Belchatowie

5.7.2.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Wedhug rozwiazania projektowego S$cieki sanitarne w rejonie ul. Bocznej zostana
odprowadzone grawitacyjniec dwoma kolektorami DN 200mm do istniejacej kanalizacji
sanitarnej. Wlaczenia do istniejacych studzienek:

» S10 wul. 9-go Maja

» Ksl na dzialce 172/2.

Sie¢ jest uzbrojona w studnie rewizyjne i potaczeniowe zelbetonowe 1200mm, oraz z tworzyw
sztucznych DN @600mm.

Nazwa Zamowienia: ,,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Belchatowa”,
Kontrakt 06 —Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu w obszarze ,, Centrum ", oraz w nowoprojektowanych
ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekq Rakowkq (rejon ul. Bocznej), a takie w rejonie
Ujecia Wody”.
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Dla odprowadzenia Sciekéw bytowo-gospodarczych z nieruchomosci zaprojektowano
odcinki przewodu kanalizacyjnego (wyprowadzenia w ramach paséw drogowych) PVC
o $rednicy @160 mm, ktore sa zaslepione korkami przed granica posesji.

5.7.2.2. Kanalizacja deszczowa

Wiaczenie wod deszczowych z terenu objetego opracowaniem nalezy wykonaé poprzez
projektowany wylot zelbetowy na dz. nr 173/4 do rzeki Rakowki kanatlem DN400 mm.

Roboty do wykonania obejmuja kanaty z rur PVC o $rednicy @400 mm, @315mm
1 @200mm. Sie¢ jest uzbrojona w studnie rewizyjne i polaczeniowe zelbetonowe (J1200mm, oraz
z tworzyw sztucznych DN @600mm.

Odcinki przewodu kanalizacyjnego (wyprowadzenia w ramach paséw drogowych) PVC
o $rednicy @160mm, ktore sa zaslepione korkami przed granica posesji.

5.7.2.3. Sieé¢ wodociggowa

W zakres przedmiotowej dokumentacji projektowej wchodzi do wykonania odcinek sieci
wodociagowej stanowiacy spinke istniejacych sieci wodociagowych: w ul. 9-go Maja i ul. Okrzei.
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PE 100 @110mm. Zasuwy stosowaé kohierzowe,
bezgniazdowe, z migkkim uszczelnieniem, z zeliwa sferoidalnego. Hydranty przeciwpozarowe
podziemne z Zeliwa sferoidalnego.

5.7.2.4. Odwodnienie na czas robot

7 opracowania dotyczacego warunkéw gruntowo-wodnych pod nazwa ,,.Dokumentacja
geotechniczna dla potrzeb projektu sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic: Okrzei
i Bocznej” opracowanego przez mgr Krzysztofa Nazdrowicza wynika, ze na terenie
realizowania kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociagowej dla rejonu ul. Bocznej
zwierciadtlo wody gruntowej wystapitlo (maj 2007) na glebokosciach od.1,35m p.p.t. do
glebokosci 3,20m p.p.t. Glowny poziom wodonos$ny zalicza si¢ do wod dolinnych.
Reprezentowany jest gldwnie przez piaski $rednioziarniste oraz lokalnie piaski drobne
i pylaste akumulacji rzecznej. Wody tego poziomu zasilane SA bezposrednio przez wody
opadowe i roztopowe. W tym czasie nalezy si¢ liczy¢ z podwyzszeniem ich stanu o ok. 0,5m
w stosunku do wysokosci zaobserwowane;.

W czasie prowadzenia prac ziemnych bgdzie konieczne okresowe obnizenie wod gruntowych.
Zaleca si¢ prowadzi¢ odwodnienie metoda depresyjna, przy zastosowaniu iglofiltrow oraz
pomp podci$nieniowych. Bezposrednie odpompowywanie wody z wykopu moze
doprowadzi¢ do rozluznienia struktury gruntéw warstwy wodono$nej, a w nastgpstwie do
powstania zjawiska kurzawki.

Odwodnienie wykona¢ zgodnie z punktem 5.6.2.

Nazwa Zamowienia: ,,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Belchatowa”,
Kontrakt 06 —Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu w obszarze ,, Centrum ", oraz w nowoprojektowanych
ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekq Rakowkq (rejon ul. Bocznej), a takie w rejonie
Ujecia Wody”.
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5.7.3. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu w rejonie Ujecia
Wody w Belchatowie

5.7.3.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Wedlug rozwiazania projektowego $cieki sanitarne zostana odprowadzone grawitacyjnie do
istniejacej kanalizacji sanitarnej (studzienka nrl, ul. Zabia) kolektorem DN 315 mm,
a wezesniej DN 200 mm. Sie¢ jest uzbrojona w studnie rewizyjne i potaczeniowe zelbetonowe
?1000mm. Dla odprowadzenia $cieckow bytowo-gospodarczych z nieruchomosci
zaprojektowano odcinki przewodu kanalizacyjnego (wyprowadzenia w ramach pasow
drogowych) PVC o $rednicy @160 mm oraz @200 mm, ktore sa zaslepione korkami
W granicy pomigdzy pasem drogowym a poszczego6lna dziatka, po stronie pasa drogowego.

5.7.3.2. Kanalizacja sanitarna tfoczna

Istniejaca kanalizacje sanitarna z Ujgcia Wody nalezy przepia¢ do nowoprojektowanej
przepompowni $ciekow i odprowadzi¢ odcinkiem tlocznym PE @90mm do projektowanej
kanalizacji DN 200 mm poprzez studzienke nr 34.

Przepompowni¢ $ciekow nalezy wykona¢ o srednicy D1200mm, zastosowaé dwie pompy
o wydajnosci Q=4 1/s, wysoko$¢ podnoszenia H do 5 m, moc silnika N=1,5kW

5.7.3.3. Kanalizacja deszczowa

Wiaczenie wod deszczowych z terenu objgtego opracowaniem nalezy wykona¢ do kanatu
deszczowego O500mm w rejonie ulicy Olsztynskiej poprzez wlaczenie projektowanego
kanatu DN 400mm do istniejacej studzienki.

Roboty do wykonania obejmuja kanaty z rur PVC o $rednicy @500 mm(przebudowa),
?400mm, A315mm i P200mm. Sie¢ jest uzbrojona w studnie rewizyjne i polaczeniowe
zelbetowe @1000mm.

Zakres robot do wykonania obejmuje réwniez odcinki przewodu kanalizacyjnego
(wyprowadzenia w ramach paséw drogowych) PVC o $rednicy @200mm, ktore sg zaslepione
korkami przed granica dziatki.

5.7.3.4. Sie¢ wodociggowa

Wodociagi zaprojektowano wzdtuz ulic w pasie drogowym chodnika lub zielefica.

Projekt obejmuje budowe sieci wodociagowej oraz przebudowe istniejacego potaczenia
wodociggu miejskiego z wodociagiem Parzniewice. Na granicy wodociagu miejskiego
z wodociagiem Parzniewice zlokalizowano studni¢ wodomierzowa.

Uzbrojenie, ktore zostanie przebudowane i wylaczone z pracy nalezy oznaczy¢ na mapach
inwentaryzacyjnych jako nieczynne lub usuna¢ z tych map.

Przejscia wodociagiem do posesji zlokalizowanych po przeciwnej stronie niz lokalizacja
uzbrojenia przewiduje si¢ wykona¢ w rurach ostonowych.

Koncowki odgalgzien nalezy zakorkowac i oznaczy¢ na poziomie terenu.

Przewody wodociagowe przewidziane do odcigcia (wylaczenia eksploatacji) nalezy
w weztach potaczeniowych roztaczy¢, zasuwy i trojniki wymontowacé, a przewod polaczyc
prostkami przy uzyciu tacznikow RK (uniwersalnych).

Zestawienie diugosci sieci:
Nazwa Zamowienia: ,,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Belchatowa”,

Kontrakt 06 —Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu w obszarze ,, Centrum ", oraz w nowoprojektowanych
ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekq Rakowkq (rejon ul. Bocznej), a takie w rejonie
Ujecia Wody”.
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» Montaz rurociagéw PEHD w wykopach:

v 990 - 50,5 mb

v 0110-47,5mb

v 016011954 mb

v 9200 - 68,0 mb

v 315-353,0 mb + 9,0 mb przebudowy
v 500 — 10,0 mb przebudowy

» Montaz wyprowadzen wodociagowych PE w wykopach :
v 050 -236,8m
» Montaz uzbrojenia :
V' zasuwy kohierzowe @80, @100, @150, 3200, @300, 3500
v" hydranty nadziemne @80
Ilo§¢ hydrantow i zasuw zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym oraz profilami
podtuznymi.
» Budowa studni wodomierzowej wraz z armatura — 1kpl.

5.7.3.5. Odwodnienie na czas robot

7 opracowan dotyczacych warunkow gruntowo-wodnych pod nazwa ,,Dokumentacja
geotechniczna dla potrzeb projektu sieci wodno — kanalizacyjnej w rejonie ujgcia wody oraz
w ulicach Okrzei i Bocznej w Belchatowie. Krzysztof Nazdrowicz, Zbigniew Bartczak.
Czerwiec 2007r. oraz ,,Dokumentacja geotechniczna do projektu budowlanego kanalizacji
sanitarnej w Belchatowie. Teren miedzy ul. Olsztynska, Nowa i Zabia”. Malgorzata
Pietrusiewicz - Woszczak, zatwierdzil: Piotr Janiszewski. Styczen 2009r., wynika, ze na
terenie realizowania kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej woda gruntowa wystepuje od 0,6 m
p.p-.t. w rejonie rzeki Rakéwki do 2,0m p.p.t. Zwierciadto wody bedzie podlegalo okresowym
wahaniom, ktorych amplitude szacuje si¢ na +0,5m.

Odwodnienie wykona¢ zgodnie z punktem 5.6.1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Wykonawca przedstawi do Akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakos$ci
(SZJ), aby wykaza¢ stosowanie si¢ do wymagan Kontraktu.

Przed rozpoczgciem kazdego etapu realizacji robot, beda przedktadane do wiadomosci
Inspektora Nadzoru szczegotowe informacje na temat wszelkich procedur i dokumentow
stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt w sposob
zapewniajacy wykonanie robot zgodnie z wymaganiami. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia oraz sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Nazwa Zamowienia: ,,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Belchatowa”,
Kontrakt 06 —Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu w obszarze ,, Centrum ", oraz w nowoprojektowanych
ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekq Rakowkq (rejon ul. Bocznej), a takie w rejonie
Ujecia Wody”.
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Inspektor Nadzoru bedzie mial dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany opracowac
i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie
zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST.
Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:
» Czes$¢ ogodlna opisujaca:

v Organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
Organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
Bezpieczenstwo i ochrong zdrowia
Wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

AERNEENIEN

Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot

\

System (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot

v Wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan)

v Sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskoéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru

» Czes¢ szczegdlowa, opisujaca dla kazdego odcinka robot i kazdego asortymentu robot:

v' Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne

v Rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatlow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

v Sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu

v Sposoéb i procedure pomiaréw i1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot

v Sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jakosc¢ robot.

Nazwa Zamowienia: ,,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Belchatowa”,
Kontrakt 06 —Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu w obszarze ,, Centrum ", oraz w nowoprojektowanych
ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekq Rakowkq (rejon ul. Bocznej), a takie w rejonie
Ujecia Wody”.
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Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robodt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdbw oraz robot
z czgstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, migjscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Nazwa Zamowienia: ,,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Belchatowa”,
Kontrakt 06 —Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu w obszarze ,, Centrum ", oraz w nowoprojektowanych
ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekq Rakowkq (rejon ul. Bocznej), a takie w rejonie
Ujecia Wody”.
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6.5. Inspekcje telewizyjne

Wykonawca bedzie powiadamiat z 3 dniowym wyprzedzeniem Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajacego o planowanym terminie inspekcji telewizyjnej kanatow, w celu
umozliwienia uczestniczenia w przegladzie. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi
Nadzoru raporty z przeprowadzonych inspekcji telewizyjnych sieci grawitacyjnej wraz
z zarejestrowanym przegladem na nosniku elektronicznym, a docelowo zataczy te materiaty
do dokumentacji powykonawczej.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w zatwierdzonym programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca 1 producent
materialow powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatoéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacija
projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu Zamowienia musza

spelnia¢ warunki okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych , to znaczy, ze

w zaleznosci od rodzaju, musza by¢:

» Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej Iub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi

» Albo umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

» Albo oznakowane znakiem budowlanym, jezeli nie podlegaja obowiazkowi znakowania
CE.

Niezaleznie od powyzszego materialy, dla ktérych okreslono takie wymagania w ST, musza

posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty lub oceny.
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W przypadku materiatow, dla ktorych certyfikaty, deklaracje, atesty, aprobaty lub oceny sa
wymagane przez ST, Wykonawca dostarczy dla kazdej partii materialow dokumenty
okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan begda odrzucone przez Inspektora
Nadzoru.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym i obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu zglaszania wad. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i zarzadzania.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:
» Datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
» Datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
» Datg¢ uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosSci
1 harmonogramu robot
» Terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw robot
» Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach

A\

Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

A\

Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
» Zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czgSciowych i1 koncowych

A\

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

» Zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej

» Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot

» Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

» Dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat

» Wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
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» Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zaopiniowania.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.9.2. Ksiqzka obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w specyfikacji i wpisuje do rejestru obmiarow. Ksigga obmiarow
nie jest wymagana ale Inzynier ma prawo zazada¢ jej zalozenia i prowadzenia. Ksigga
obmiaru bedzie jedynie dokumentem kontrolnym i nie stanowi ona podstawy do zaplaty za
wykonane roboty. Ksigga obmiaru rob6t musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatdéw i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki
do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w punktach 6.9.1.- 6.9.3., zalicza si¢
nastgpujace dokumenty:
Pozwolenie na budowe
Inne pozwolenia i uzgodnienia wydane przez odpowiednie wiadze
Protokoty przekazania Terenu Budowy
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
Protokoty z badan, prob i inspekcji
Protokoty odbioru robot
Protokoty z narad i ustalen
Operaty geodezyjne
Dokumentacja projektowa
Rysunki i opisy (inne niz dokumentacja projektowa), stuzace realizacji robot
Raporty o postepie prac
Polecenia Inspektora Nadzoru i komunikaty przewidziane w Warunkach Kontraktu

YV V VV V VYV VYV VY VY Y

(zatwierdzenia, $wiadectwa, zgody, okreslenia, powiadomienia i prosby).

6.10. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresiec obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robodt. Bledne dane zostana poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej
platno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robot i materialéow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich ST.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy ijednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiarow. W razie
braku miejsca szkice moga byé¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki
obmiardw, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Dhugosci i1 odlegltosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach lub zmiany
Wykonawcy.
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Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot
podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych
Odbiorowi czeSciowemu

Odbiorowi koncowemu

» Odbiorowi pogwarancyjnemu

YV V V V

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako§¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czeSciowy robot
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych odcinkéw lub czgsci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wedhug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.2.1. Inspekcje TV
W ramach odbioréw rurociagdw podziemnych przewidziana jest inspekcja telewizyjna,
z zapisem na nosniku elektronicznym . Inspekcje te beda wykonywane w obecnosci
Zamawiajacego, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, sprzgtem zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.
Inspekcje kanatow (rurociagu) beda przeprowadzone na koszt Wykonawcy, nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 sa uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

8.2.2. Proby Koncowe
Przed przystapieniem do odbioru czg¢sciowego robot nalezy przeprowadzi¢ proby koncowe,
do ktorych zalicza si¢ sprawdzenie sieci kanalizacyjnej poprzez inspekcje telewizyjna
i poprzez przeprowadzenie prob szczelnosci i prob cisnieniowych dla kanalizacji tloczne;.
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Proby koncowe nalezy przeprowadzic w obecnosci Wykonawcy, Inspektora Nadzoru
i przedstawicieli Zamawiajacego.

Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inspektora Nadzoru nie
zezwalaja na pozostawienie odkrytych odcinkow przewodow do czasu przeprowadzenia
proby szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru mozna zasypac,
a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer uzna¢ za rdwnowazny probie
szczelnosci.

Wszelkie koszty zwiazane z przeprowadzeniem Prob Koncowych, w tym takze koszty
zapewnienia i zuzycia energii elektrycznej, wody i §ciekéw nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

8.2.2.1. Warunki przystqpienia do Prob Korncowych

» Zakonczenie robot budowlano-montazowych, zgodnie ze ST i dokumentacja projektowa
» Sprawdzenie protokoldow robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu, odbiorow
czgSciowych, atestow i $wiadectw technicznych itp.

8.3. Odbior koncowy robaét

8.3.1. Zasady odbioru koncowego robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego beda stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w pkt. 8.3.2.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupehiajacych i robot poprawkowych.
W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru
koncowego robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:
» Dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi

zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu
Nazwa Zamowienia: ,,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Belchatowa”,
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» Dzienniki Budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty)

» Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ)

» Deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci, aprobaty techniczne i atesty higieniczne
wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST i PZJ

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii

gazowej, energetycznej, telefonicznej, os$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru

i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen

Protokoty z odbioru odtworzonych nawierzchni drogowych przez zarzadzajacego

Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

Protokoty odbioréw czgsciowych

Protokoty z inspekcji telewizyjnych rurociagdw wraz zapisem inspekcji na ptycie CD

Protokoty z prob szczelnosci kanatow i prob cisnieniowych

YV V VYV V V

Dwa komplety szkicow inwentaryzacyjnych wraz z potwierdzeniem ich zlozenia
w ZUDP;
Kopig mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

A\

powykonawczej — 2kpl
» Protokét przegladu w terenie wykonanych robot przez odpowiednie shuzby
Zamawiajacego, z udziatem Inspektora nadzoru oraz przedstawicielem Wykonawcy
» Wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgloszenia zakonczenia robdt lub uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wedhug komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.3.3. Przebieg odbioru koncowego.

» Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami
Kontraktu, ST i Prawa Budowlanego

» Inspekcja trasy lub jej fragmentdéw wykonanego uzbrojenia, sprawdzanie kompletnosci
1 poprawnosci wykonania robot przez weryfikacj¢ ich zgodnos$ci z postanowieniami
Kontraktu, Projektem 1 wymaganiami ST, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Polskimi Normami oraz sztuk budowlana

» Protokolarne przejgcie robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

8.4. Odbior po uplywie okresu rekojmi i Okresu Zglaszania Wad

Odbior po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych
w okresie re¢kojmi 1 okresie gwarancji. Nie weze$niej niz 6 miesiecy przed uplywem ustalonego
w Umowie terminu gwarancji i rgkojmi oraz nie p6zniej niz 30 dni przed uplywem tego terminu,
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Zamawiajacy zwota komisj¢ odbioru pogwarancyjnego, w sklad ktérej wejda przedstawiciele
Zamawiajacego i Wykonawcy oraz Inspektor nadzoru.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu zuwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbiér koncowy
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest faktura wystawiona na podstawie wykonanych i odebranych
w stanie wolnym od wad zakresow robodt, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wg
zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu odbioru czgsciowego lub koncowego robot
wraz z rozliczeniem rzeczowo-finansowym. Koszty robot tymczasowych 1 prac
towarzyszacych nie podlegaja odrgbnej zaplacie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156
poz.1118) z dnia 17.08.2006r.

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 2007 Nr 233, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wod¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $sciekow (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858 ).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr
19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz.
881).

6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
2008, Nr 25, poz. 150 z p6zniejszymi zmianami).

8. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 239, poz.
2019 z pdzniejszymi zmianami).

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 39, poz.
251 z p6zniejszymi zmianami).

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2003 Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami).

11. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.
2005 Nr 240, poz. 2027).

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. wsprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnos$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz.
133).
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455 )

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2006 Nr 83
poz.578)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953
z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa iochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.
401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 1997 Nr 129
poz. 884 z pdzniejszymi zmianami ). Tekst jednolity (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. 2001 Nr 118 poz.
1263)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr 96 poz. 437).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003
Nr 47, poz. 401).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122 poz.1321
z pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. 1991 Nr 81 poz.
351 z pdzniejszymi zmianami) tekst jednolity ( Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1229)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141
z pozniejszymi zmianami). Tekst jednolity ( Dz. U. 1998 Nr 2 poz. 94)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdoéw oraz zakresu ich niezbgdnego wyposazenia (Dz. U. 2003 Nr 32,
poz. 262 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw i trybu wydawania zezwolen na przejazdy pojazdow nie
normatywnych (Dz. U. 2004 Nr 267, poz. 2660).
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27.

28.

29.

30.

31.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
2004 Nr 249, poz. 2497).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spemia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011 z p6ézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. 2002 Nr 166 poz.
1360 z pdzniejszymi zmianami) Tekst jednolity Dz. U. Nr 204 poz. 2087.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002
Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Nazwa Zamowienia: ,,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Belchatowa”,

Kontrakt 06 —Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu w obszarze ,, Centrum ", oraz w nowoprojektowanych

ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekq Rakowkq (rejon ul. Bocznej), a takie w rejonie

Ujecia Wody”.

Strona 41



