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I. EKSPERTYZA TECHNICZNA 
 

1. Podstawa opracowania i dane założeniowe 
Podstawą opracowania ekspertyzy technicznej jest umowa zawarta z Zakładem Wodociągów i 
Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 
Bełchatów . Ekspertyzę techniczną opracowano w oparciu o następujące dane: 
1.1 oględziny i pomiary wykonane na terenie Zakładu 
1.2 szczątkową dokumentację archiwalną jaką dysponuje Zamawiający 
1.3 inwentaryzację wykonaną we własnym zakresie 
1.4 uzgodnienia dokonane z Zamawiającym 
1.5 wytyczne techniczne w przedmiotowej sprawie  
1.6 pomiary obiektu z natury 
1.7 kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 
 

2. Cel i zakres opracowania 
1. Wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji żelbetowej podtrzymującej kraty w hali 

odżelaziaczy w celu wskazania sposobu odtworzenia nośności konstrukcji i przywrócenia 
pełnej sprawności technicznej. 
Ekspertyza techniczna zawiera m. in.:  
a) cel i zakres ekspertyzy technicznej,  
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b) opis stanu technicznego 
c) inwentaryzację konstrukcji 
d) ekspertyzę (ocenę) stanu istniejącego 
e) określenie dopuszczalnego obciążenia konstrukcji żelbetowej 
f) warunki i zalecenia do wykonania projektu remontu 
 

2. Wykonanie na podstawie sporządzonej ekspertyzy technicznej, projektu remontu konstrukcji 
żelbetowej podtrzymującej kraty w hali odżelaziaczy w celu odtworzenia nośności konstrukcji 
przywrócenia pełnej sprawności technicznej.  
Projekt remontu zawiera m. in.: 
a) opisane szczegółowe rozwiązania techniczne (technologia wykonania, sposób wykonania, 
rozwiązania materiałowe) na podstawie których późniejszy Wykonawca wykona 
remont/modernizację obiektu, 
b) przedmiar robót 
c) kosztorys inwestorski 
d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
e) obliczenia sprawdzające 
f) wnioski końcowe 
g) informację BIOZ. 
 

3. Dane ogólne 
 

Budynek hali odżelaziaczy jest położony w Bełchatowie przy ulicy Św. Faustyny Kowalskiej 9 w 
Bełchatowie na terenie Zakładów Wodociągów i Kanalizacji. Brak jest pełnej dokumentacji 
technicznej, zachowały się tylko szczątkowe rysunki, których kopie załączono do opracowania.  

 
W celu ustalenia zakresu remontu wykonano inwentaryzację stanu istniejącego i jego ocenę 
techniczną oraz wykonano dokumentację fotograficzną.  

 
Zestawienie powierzchni: bez zmian 
Zakres ochrony konserwatorskiej: Nieruchomość nie jest wpisana w rejestr zabytków, teren nie 
znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i ochrony kompozycji przestrzennej, inwestycja nie 
podlega uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi. 
Wpływ eksploatacji  górniczej: Nieruchomość nie znajduje się w strefie wpływów i zagrożeń 
eksploatacji górniczej. 
Zagrożenie dla środowiska i zdrowia użytkowników: Inwestycja nie jest uciążliwa dla środowiska i nie 
oddziałuje na nie negatywnie.  

 
W budynku hali odżelaziaczy wykonano remont i wymianę krat stanowiących elementy podłogi 
technicznej. Rodzaj materiału: Krata pomostowa z żywicy epoksydowej wzmacnianej włóknem 
szklanym typ SCH 52/52 o wymiarach 1000x800mm i 1000x2000mm.  

 
Kraty spoczywają na stalowych belkach zespolonych z dwóch ceowników (100x50 rozstaw tych belek 
to 66-71cm) malowanych. Belki te wspierają się bezpośrednio na żelbetowych belkach biegnących 
prostopadle do osi podłużnej budynku. Głębokość podparcia belek z ceowników zgodnie z rysunkiem.  
Przekrój belek żelbetowych: 

- szerokość 38cm 
- wysokość 42cm 
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 4. Opis stanu istniejącego elementów konstrukcyjnych 
 
Inwentaryzację fotograficzną konstrukcji żelbetowych belek - wykonano wszystkich belek – 15 sztuk 
poprzecznych oraz podłużnych wraz ze ścianą boczną zgodnie z załączoną dokumentacją 
fotograficzną. 
Rodzaj konstrukcji i zbrojenia belek przyjęto na podstawie wykonanych oględzin. Ocenę stopnia 
degradacji otulin betonowych dokonano szacunkowo, oceniając stopień degradacji ubytku w masie. 

 
Uszkodzenia zbrojenia- dokonano oceny wzrokowej stopnia korozji odkrytego zbrojenia głównego i 
strzemion.  

 

Lp. belek 
 

Szacowany stopień 
degradacji 

Szacowany stopień 
uszkodzenia 

zbrojenia 

Uwagi 

1 20 – 25 % 10 – 15 % Po odkuciu i 
czyszczeniu ubytki 
zwiększa się o ok. 5 – 
10 % 

2 15 – 20 % 10 %  

3 25 – 30 % 10 %  

4 10 – 15 % 5 %  

5 25 – 30 % 10 – 15 %  

6 10 – 15 % 5 %  

7 10 – 15 % 5 %  

8 10 % 5 %  

9 20 – 25 % 10 %  

10 20 – 25 % 10 %  

11 15 – 20 % 10 %  

12 25 – 30 % 10 – 15 %  

13 30 % 15 %  

14 30 % 15 %  

15 30 % 10%  

Belki wzdłużne 20% 10%  

Ściany konstrukcyjne 10%   

 
Średnio ustalono stopień degradacji 30%. 
 

5. Inwentaryzacja konstrukcji 
 

Inwentaryzację wykonano na podstawie oględzin. Belki żelbetowe zbrojone prętami: dołem 5  12, 

górą 2  12; strzemiona  8 w rozstawie co 26 cm.  Początkowo belki żelbetowe pracowały (zgodnie z 
oświadczeniem Zamawiającego) jako belki jednoprzęsłowe. Z  czasem belki uległy znacznemu 
zniszczeniu i wprowadzono doraźne podpory stalowe (po dwie na każdą belkę) z dwuteownika 
120/120/5, słupki o wysokości 180 cm każdy. Każda belka podparta została w dwóch miejscach w 
odległości 2metrów od początkowego podparcia na ścianie. Słupki stalowe zwieńczone dołem i górą 
głowicami z blachy o wymiarach 30x30cm. Słupki ustawiono bezpośrednio na posadzce dna kanału. 

 
6. Analiza konstrukcji. Ekspertyza techniczna. 

  
Istniejące belki żelbetowe są w złym stanie technicznym- wpływ środowiska w jakim pracują (znaczna 
wilgotność) spowodował korozję stali i erozję betonu (zwłaszcza dolnej warstwy otuliny zbrojenia) a 
co za tym idzie odsłonięcie prętów zbrojeniowych zbrojenia dolnego i strzemion oraz znaczną ich 
korozję.  
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Przeprowadzono pomiary wytrzymałości betonu oraz wybrano metodę sklerometryczną  młotkiem 
Schmidta. Przyjęto do obliczeń beton C12/15 (B15) fcd=8MPa; powierzchnie widoczne belek (od góry 
pomiędzy kratami) posiadają liczne ślady uszkodzeń mechanicznych po wprowadzaniu ciężkiego 
sprzętu i materiałów.  

 
7. Zakres prac remontowych i wykonawstwo robót (warunki i zalecenia) 

 
Projekt remontu przewiduje: 
a) zdjęcie i ponownie montaż krat 
b) ręczne skucie betonu w miejscach korozji na powierzchniach pionowych i poziomych 
c) wywiezienie gruzu na odległość 10km 
d) wykucie zbrojenia skorodowanego oraz jego oczyszczenie z korozji i odtłuszczenie 
e) zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych (kątowniki) powłoką antykorozyjną 
f) ręczne oczyszczenie powierzchni  
g) czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wysokociśnieniowe 
h) ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowej zaprawą 
cementowo-polimerową; wykonanie warstwy szczepnej (stopień degradacji 30%) wraz z 
rekonstrukcją naroży 
i) reprofilacja i zabezpieczenie belek poprzecznych (1-15), ścian bocznych konstrukcyjnych, belek 
podłużnych stanowiących podpory belek poprzecznych (9-15) wraz ze słupkami  
j) wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych warstwa docelowa np. 
materiałem Prem Cem EL lub równoważne  
k) wykonanie powłok żywicowych na płaszczyznach widocznych od góry belek  
l) oczyszczenie i pomalowanie belek stalowych ceowników 
m) naprawa posadzki wokół podparcia słupków  
 
W zakresie prac remontowych należy uwzględnić fakt, że: 
1. prace remontowe przeprowadzone będą w użytkowanym, czynnym obiekcie 
2. ze względu na charakter obiektu należy zachować szczególną ostrożność- prace wykonywać pod 
nadzorem przed uszkodzeniem czynnych urządzeń oraz położyć szczególny nacisk na prowadzenie 
robót bez zbędnych zanieczyszczeń  

 
8.Projekt remontu konstrukcji żelbetowej podtrzymującej kraty  
8.1 Opis szczegółowych rozwiązań technicznych 
 
Założenia ogólne: 
-zapoznanie się z dokumentacją budowlaną podpiwniczenia  (przekroje, rzuty, zbrojenie, grubość 

otuliny)  
-ustalenie technologii przygotowania powierzchni do napraw uwzględniającej  konieczność 

zachowania czystości pomieszczenia z uwagi na obecność  aparatury kontrolno-pomiarowej i pomp,  
-konieczność etapowania napraw co powoduje ograniczenia między innymi w tempie napraw, a w 

konsekwencji zwiększenie pracochłonności,  
-możliwość czasowego ograniczania prac naprawczych ze względów  technologicznych 

Zamawiającego,  
-prowadzenia prac, szczególnie w fazie przygotowawczej  (odkucia, zmniejszenie przekrojów 
elementów itp.) w sposób nie zagrażający stabilności konstrukcji (strop stale obciążony) 
 
 Technologia naprawy: 
- wykonanie "mapy" - dokumentacji uszkodzeń organoleptycznie oraz z zastosowaniem wskaźnika 

karbonatyzacji betonu- w postaci fenoloftaleiny,  
- usunięcie wszystkich elementów betonu zkarbonatyzowanych- odspojonych, ruchomych- ręcznie i 
do maksimum ograniczoną metodą strumieniowo-ścierną, 

- ręczne usunięcie gruzu z miejsca prowadzonych prac   
- oczyszczenie do stopnia Sa 2,5 widocznych prętów zbrojenia, oczyszczeniu  podlega pełny obwód 
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prętów plus minimum 10 cm poza strefą widocznych uszkodzeń,  
-naniesienie na powierzchnię prętów materiałem PREM KOR, z zachowaniem  wymagań zawartych w 

Karcie Technicznej,  
-wypełnienie ubytków materiałem typu PCC MIX-1, w sposób wykluczający powstanie kawern 

powietrznych i rozwarstwień- szczególnie dokładnie wypełnić "pustkę" pod prętami,  
-pielęgnacja wykonanego wypełnienia zaprawą(mgła wodna) w czasie minim  6-8 godzin po 

aplikacji,  

- końcowa reprofilacja o ile będzie potrzebna materiałem PCC MIX-2  (również pielęgnacja),  
-wykonanie antykorozyjnego systemu zabezpieczającego powierzchnię  wszystkich w tym 
naprawionych elementów żelbetowych alternatywnie: powłoką polimerowo-cementową typu PREM 

CEM EL lub materiałem impregnująco-hydrofobizującym PREMSIL KOLOR w kolorze betonu.,  
-wykonanie systemu antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchni należy  wykonać z zachowaniem 

wymaganego odstępu czasu od zakończenia aplikacji materiałów PCC.  
-odseparowanie strefy wykonanych napraw od  strefy w której wykonywane będą czynności o 
których mowa wyżej. 
-oczyszczenie z rdzy, malowanie farbą podkładową oraz farbą nawierzchniową konstrukcji stalowej. 
 
8.2 Przedmiar 
 
8.3 Kosztorys Inwestorski 
 
8.4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STO) 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót remontowych w ramach zadania p.n. „Ekspertyza techniczna konstrukcji 
żelbetowej podtrzymującej kraty w hali odżelaziaczy w Bełchatowie  ” 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST)". 
1.4. Określenia podstawowe  
Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST - Specyfikacja Techniczna  
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ITB - Instytut Techniki Budowlanej  

Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  a) budynek wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi,  b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami 

i urządzeniami,  c)obiekt małej architektury;  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1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach.  
1.4.3. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
1.4.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
1.4.5. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 
konserwacji.  
1.4.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
1.4.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych.  

1.4.9. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych  i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.  

1.4.10. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy  z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.  
1.4.11. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
1.4.12. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8.  

1.4.13. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

1.4.14. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone  w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

1.4.15. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony  w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane  z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
1.4.16. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
1.4.17. drodze tymczasowej montażowej - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  
1.4.18. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
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1.4.20. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
1.4.21. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
1.4.22. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
1.4.23. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.4.24. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
1.4.25. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej.  
1.4.26. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji.  
1.4.27. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
1.4.28. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
1.4.29. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu.  
1.4.30. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne  i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.  

1.4.31. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia  i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
1.4.32. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji.  
1.4.33. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.  
1.4.34. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
1.4.35. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
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słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.36. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona  w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian  i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na 
rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi,  a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie: podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
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a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie prac. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.  
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.  
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie  w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych Podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy Podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru.  

5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
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laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  i robót ponosi 
Wykonawca. 
6.2. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.4. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.  
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
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znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98 /99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.7. Dokumenty budowy  
[1] Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i 
ostatecznych odbiorów robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  i w trakcie 
wykonywania robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.  
[2] Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie  w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST.  
W przypadku rozliczenia ryczałtowego prowadzenie książki obmiarów nie jest konieczne.  
[3] Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
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[4] Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty:  

- protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[5] Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. W przypadku rozliczenia 
ryczałtowego nie wykonuje się obmiarów. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach.  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
2. odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych,  
3. odbiorowi częściowemu,  
4. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
5. odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
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6. odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
Uzupełniające lub zamienne),  

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
 protokoły odbiorów częściowych,  
 recepty i ustalenia technologiczne,  
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
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 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ),  

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi  i gwarancji gwarancyjnym i 
rękojmi.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą 
obejmować:  

1. robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
3. ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
4. wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
5. koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
6. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu,  

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu,  

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
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 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zm.)  
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.  z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229).  

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321  z późn. zm.).  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627  z późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 
10.2. Rozporządzenia  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy Podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041).Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2042). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
REPROFILACJA 
 (Kod CPV - 45321000-3) 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe 
dotyczące robót skucia betonu w miejscach korozji na powierzchni belek.  
1.2 Zakres robót 
Projektuje się wykonanie prac reprofilujących.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały: 
Zestaw wyrobów do penetracji powierzchni betonu po oczyszczeniu oraz wykonaniu dwufazowej 
reprofilacji belek (odtworzenia kształtu) preparatami polimerowo cementowymi do naprawy betonu 
np. Grupy Mix lub Premkor lub równoważnymi. 
2.2. Zestaw wyrobów do wykonania prac, w skład którego wchodzą: 
-szybkowiążąca żywica epoksydowa do iniekcji sklejających np. StoJet lub rownoważne 
-powłoki cienkowarstwowe, cementowe do ochrony powierzchni betonu np. Prem-Cem lub  
równoważne 
-impregnacja hydrofobizująca np. Silco-bet lub równoważne 
 
3.SPRZĘT 
3.1. Warunki ogólne stosowania sprzętu: 

 Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa instrukcja techniczna montażu dla 
obiektów. 

 Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne 
dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien 
mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne właściwości techniczne np. udźwig, nośność, 
ciśnienie, temperaturę itp. 

3.2. Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem wynikającym z 
technologii prowadzenia robót : 

 elektronarzędzia (młoty udarowo-wiercące, wiertarki, młoty wyburzeniowe, szlifierki kątowe), 
 samochody ciężarowe samowyładowcze o ładowności 5t. 

 
4. TRANSPORT 
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi technicznie samochodami samowyładowczymi i 
skrzyniowymi . 
W czasie transportu materiały , elementy i konstrukcje należy zabezpieczyć w sposób wykluczający 
ich uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych. 
Warunki szczegółowe transportu , rozładunku i składowania określone są w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Tom I Budownictwo ogólne”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do prac reprofilacyjnych należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac 
wykonawczych. 
Kontrola ta powinna polegać na : 

a) sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokościach, do 
wykonania robót ociepleniowych) 

b) sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych 
c) sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP 

Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu należy do wykonawcy. 
Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu reprofilacji powinna obejmować: 
 kontrolę podłoża 



 

 

20 
 

 kontrolę między operacyjną 
 kontrolę końcową 

 
Kontrola podłoża polega na sprawdzeniu: wyglądu powierzchni podłoża na którym wykonane będą 
prace, równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych. Na tym etapie 
wykonawca robót ma jedyną możliwość protokolarnego stwierdzenia rzeczywistych krzywizn i 
ubytków. Stwierdzenie odchyłek od pionów oraz krzywizn i nierówności winno być jasno zapisane w 
dzienniku budowy (lub dwustronnie podpisanego protokołu). Zapis w dzienniku budowy odnośnie 
krzywizn i odchyłek podłoża zabezpiecza interesy wykonawcy robót na etapie odbioru robót. 
Na etapie projektowania nie jest możliwe stwierdzenie występowania i zdefiniowania wielkości 
odchyłek.  
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania: 

 oczyszczenia powierzchni betonu 
 wykonania oczyszczenia odsłoniętego zbrojenia 
 wykonania iniekcji sklejającej  
 warstwy I reprofilacji 
 warstwy II reprofilacji 
 gruntowania belek żelbetowych i stalowych 
 malowania preparatem końcowym belek żelbetowych i stalowych 

 
Kontrola wykonania warstwy sklejającej polega na :  
sprawdzeniu usunięcia wszelkich luźnych elementów zerodowanego betonu, przestrzegania czasu i 
warunków twardnienia warstwy przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również 
prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych odsłoniętego zbrojenia, sprawdzenia 
dokładności oczyszczenia odsłoniętego zbrojenia, sprawdzenia równości warstwy reprofilacyjnej i 
warstw zabezpieczenia antykorozyjnego.  
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych. Kontrola ta 
polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i 
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B, oznakowanie znakiem CE). 
Zgodnie z obowiązującym prawem komplet dokumentów dla zestawów wyrobów do napraw 
stanowią łącznie : 

1. aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności (dla 
zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń, których przydatność do stosowania 
stwierdzono przed 1.05.2004 r.), lub 

2. europejska aprobata techniczna certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności 
(dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń, których przydatność do stosowania 
stwierdzono po 1.05.2004 r.). 

 
Aprobata techniczna, certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności na zestaw wyrobów do 
wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych winny być kompletne i uwzględniać wszystkie 
komponenty zestawu. 
Certyfikat zgodności z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do wykonywania reprofilacji, w której 
nie uwzględniono w rozdziale 1 wszystkich komponentów zestawu nie odpowiada wymogom 
certyfikatu obowiązkowego na zestaw wyrobów do wykonywania reprofilacji. 
Aby aprobatę techniczną można było uznać za dokument stwierdzający przydatność do stosowania 
danego zestawu wyrobów, to w skład tego zestawu muszą wchodzi wszystkie jego komponenty. 
W przeciwnym przypadku aprobata taka jest aprobatą na jakiś dowolny zestaw wyrobów 
budowlanych, jednak nie na zdefiniowany zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian 
zewnętrznych. 
Aprobata techniczna ITB wydawana jest na okres 5 lat,. certyfikat zgodności na 3 lata . W przypadku 
aprobat technicznych wydanych wcześniej niż 2,5 roku przed dniem kontroli kompletności 
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dokumentów, należy sprawdzić ważność badań okresowych. W przypadku aprobat technicznych na 
zestawy wyrobów do ocieplania ścian zewnętrznych budynków, badania okresowe należy 
wykonywać nie rzadziej niż raz na trzy lata. 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. Proces wykonawczy robót musi być rejestrowany w 
dzienniku budowy. 
 
7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
W trybie zamówień publicznych, przedmiar robót jest nierozerwalnym elementem kosztorysu 
inwestorskiego, który stanowi stały element SIWZ. 
Przed złożeniem oferty, wykonawca winien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, warunkami wykonania i odbioru robót, dokumentacją techniczną i ślepym 
kosztorysem. Wszystkie zauważone pomyłki, lub pominięcia winny być przekazane zamawiającemu w 
formie pisemnej do wyjaśnienia w trybie zapytań. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Z uwagi na zanikający charakter poszczególnych elementów (warstw) systemu, wymagany jest 
częściowy odbiór wykonywany przez nadzór inwestorski.. 
Każdy częściowy odbiór zanikających warstw systemu winien być potwierdzony w dzienniku budowy. 
Stosowanie odbiorów częściowych ułatwia ocenę prawidłowości wykonania poszczególnych warstw 
systemu, oraz podnosi jakość odbioru ostatecznego. 
Odbiory częściowe powinny dotyczyć prawidłowości wykonania: 

1. prac naprawczych podłoża i prac oczyszczających konstrukcję stalową 
2. nałożenie preparatu gruntującego 
3. nałożenie I warstwy reprofilującej 
4. nałożenie II warstwy reprofilującej 
5. wykonanie hydrofolizacji warstwy końcowej 
6. wykonanie warstw podkładowych antykorozyjnych belek stalowych  
7. wykonanie warstwy docelowej malowania belek stalowych  

Prawidłowość wykonania następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania z parametrami opisanymi 
w dokumentacji technicznej, jeżeli inwestycja realizowana jest w trybie zamówienia własnego, lub 
parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ w trybie zamówienia publicznego. 
Ostateczny odbiór robót następuje po zgłoszeniu przez wykonawcę zakończenia wszystkich prac 
zrealizowanych zgodnie z umową. 
Odbiór ten następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ a 
także dokumentacją powykonawczą na podstawie oceny ostatecznej oraz protokołów odbiorów 
częściowych. 
Jednym z mierników prawidłowości wykonania, jest kontrola ilości zużycia poszczególnych 
materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem zużycia warstw reprofilujących. Kontrola ta możliwa jest 
poprzez porównanie prawidłowo wykonanego zestawienia materiałów z fakturami kompletatora. 
Zużycia przyjęte w zestawieniu materiałów winny uwzględniać planowane rzeczywiste zużycia 
materiałów na danym obiekcie, instrukcje producenta oraz wymagania warunków technicznych. 
Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora może być połączony z 
przekazaniem użytkownikowi do eksploatacji. 
Czynności odbioru końcowego wymagają przekazania następującej dokumentacji: 

 dokumentacja powykonawcza 
 oświadczenie Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

techniczną 
 instrukcje eksploatacji 
 protokoły odbiorów częściowych 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, umową i wymaganiami, jeżeli 
wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
(Kod CPV - 45111300-1) 
 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 
związanych z robotami rozbiórkowymi w ramach zadania p.n. „Ekspertyza techniczna konstrukcji 
żelbetowej podtrzymującej kraty w hali odżelaziaczy w Bełchatowie” 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z remontem 
budynku  , położonego    i obejmują wykonanie: 
Roboty związane z usunięciem luźnych odspojonych fragmentów belek żelbetowych  

- rozbiórkę krat z odłożeniem, ponumerowaniem i ponownym wbudowaniem 
- wstępne oczyszczenie belek żelbetowych i stalowych 
- mechaniczne oczyszczenie belek j/w 
- mechaniczne usunięcie betonu 
- mechaniczne oczyszczenie odsłoniętego zbrojenia 
- wywiezienie gruzu i złomu z rozbieranych elementów 

Asortyment i zakres robót został określony w przedmiarze. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST  i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY    
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych nie występują materiały budowlane. 
 
3. SPRZĘT 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych Wykonawca będzie używał jedynie prostych ręcznych 
narzędzi, co, do których Zamawiający nie ma szczególnych wymagań, np. taki jak podany niżej: 
– młotki o masie do 2 kg 
– przecinaki 
– elektryczne piły kątowe do stali i do drewna 
– samochody samowyładowcze 
– ręczny sprzęt do robót rozbiórkowych 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO ,,Wymagania ogólne” pkt.4. 
Załadunek i transport wewnątrz budynku – ręczny. Na zewnątrz transport samochodem do wywozu 
kontenerów do miejsca składowania. 
Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora. Wybór środka transportu zależy od warunków 
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i 
innych parametrów technicznych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru sposób wykonania robót, zachowania 
bezpieczeństwa podczas wykonywania robót i zabezpieczenia stanowiska pracy po wykonaniu robót. 
Roboty wykonywać narzędziami i maszynami gwarantującymi bezpieczeństwo konstrukcji belek, jak i 
osób wykonujących prace rozbiórkowe. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Po wykonaniu robót rozbiórkowych Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Inspektorowi  
Nadzoru  w celu odbioru. Sprawdzanie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności 
wykonanych robót rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w STO ,,Wymagania ogólne”. Jednostką 
obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest: 

a) dla konstrukcji stalowej – tona [t], 
b) dla wyburzanych belek wraz z odwozem – metr sześcienny [m3] lub metr kwadratowy [m2] 

  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikających. Sprawdzeniu i 
odbiorowi podlega: 

- wykonanie robót, 
- dokumenty utylizacji robót, 
- dokumenty przekazania materiałów z demontażu użytkownikowi, 
- stan techniczny elementów konstrukcyjnych pozostawionych do wykorzystania, które 

sąsiadują z rozebranym elementem. 
 

W wyniku odbioru należy: 
- sporządzić protokół stanu technicznego pozostawionych i zdemontowanych elementów, 
- sporządzić protokół odbioru robót. 

 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami ST i PB. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych zgodnie z obmiarem po odbiorze 
robót. Cena jednostkowa robót związanych z rozbiórką budynków obejmuje: 

 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
 wykonanie rozbiórki, 
 załadunek i odwiezienie na miejsce składowania materiałów przeznaczonych do późniejszego 

wykorzystania, 
 załadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiałów z rozbiórki, 
 zabezpieczenie terenu robót, 
 uporządkowanie terenu budowy i stanowisk roboczych. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych , (tom I, II, III, 
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003  

 
9. Uwagi końcowe i zalecenia 
Według oględzin i analizy technicznej konstrukcja nośna belek jest w średnim stanie technicznym- 
wymagają generalnego remontu. Zakres robót i wykonawstwo wg pkt. 7. 
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Zalecenia:   
9.1 Wykonawcą robót powinna być dobra firma wykonawcza posiadająca doświadczenie w tego 
typu pracach. 
9.2 Dokonać szczegółowego przeglądu konstrukcji belek przed złożeniem oferty 
9.3 Zapewnić stały nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami. 
9.4 Wykonać zabezpieczenia BHP prac (obiekt czynny) 
9.5  Oświadczam, że niniejsze opracowanie i prace budowlane polegające na remoncie 
konstrukcji  żelbetowej podtrzymującej kraty w hali  odżelaziaczy zgodnie z art. 3 ust. 8) i art. 29 
ust. 2 pkt. 1 stanowią bieżącą konserwację zatem nie jest wymagane zgłoszenie robót oraz nie 
jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z zapisami w/w ustawy.   

 
10.  Informacja BIOZ (dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

 
Inwestycja: Remont konstrukcji żelbetowej podtrzymującej kraty w hali odżelaziaczy na terenie ujęcia 
wody w Bełchatowie w celu odtworzenia nośności konstrukcji i przywrócenia pełnej sprawności 
technicznej na podstawie sporządzonej ekspertyzy technicznej. 

 
Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. ul. Św. Faustyny Kowalskiej , 
97-400 Bełchatów 
Adres inwestycji: ul. Olsztyńska 52, 97-400 Bełchatów 

 
Projektanci: 
mgr inż. Ewa Bykowska, upr. nr UAN.IV.8388/186/90 w specj. konstrukcyjno-budowlanej 
mgr inż. arch. Joanna Fogiel, upr. 28/R-160/ŁOIA/08 w specj. arch b/o 

 
Data opracowania: czerwiec 2016r. 

 
Spis treści: 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów 
2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych 
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

 
Opis do informacji bioz: 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

a) Zakres robót: 

 wykonanie remontu konstrukcji 

 uporządkowanie posesji, podjazdy, dojścia 
b) Kolejność realizacji robót budowlanych: wg harmonogramu 

 
2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

1. Istniejące podziemne elementy infrastruktury techniczne 
2. Istniejące budynki 
 

3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych: 
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1. Szczególne ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należą roboty 

budowlane wykonywane w pobliżu linii elektroenergetycznej 
2. Niezachowanie przepisów bhp na placu budowy, w tym także zakaz lokalizowania 

stanowisk pracy, składowisk wyrobów, materiałów, urządzeń budowlanych i maszyn 
bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 

3. Upadek z wysokości 
4. Przysypanie ziemią w wykopach 
5. Przekroczenie dopuszczalnych ciężarów, które może dźwigać pracownik 
6. Narażenie na niekontrolowany ruch pojazdów, szczególnie do transportu ręcznego 
7. Niebezpieczeństwo wypadku drogowego podczas ruchu pojazdów zmechanizowanych 
8. Przypadkowy kontakt z materiałami niebezpiecznymi, składowanymi na budowie 
9. Narażenie pracowników na wypadek na skutek pracy bez odzieży ochronnej 
10. Obsługa urządzeń i maszyn wymagających specjalnych uprawnień do obsługi przez osoby 

nieupoważnione 
11. Używanie na terenie budowy urządzeń uszkodzonych lub niesprawnych technicznie 
 

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych: 

 
1. Przed pracami zagrożonymi niebezpieczeństwem upadku z wysokości przeprowadzić 

szkolenia 
2. Sprawdzenie posiadanych uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń (np. wózków 

widłowych, koparek, żurawi itp.) 
3. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy 
4. Zapoznanie pracowników z miejscami usytuowania punktów pomocy medycznej, 

telefonów itd. 
 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

 
- Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla 
ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 
-Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca 
postojowe na terenie budowy. 
-Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co 
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. 
-Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć 
spadków większych niż 10%. 
-Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż: 
        a) dla wózków bezszynowych - 5%; 
        b) dla taczek - 10%. 
-Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m, 
zabezpiecza się balustradą. 
- Balustrada składać się powinna z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską 
krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed 
upadkiem z wysokości. 
- W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na 
wysokości 1 m. 
- Przejścia o pochyleniu większym niż 15% zaopatruje się w listwy umocowane poprzecznie, 
w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co 
najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem 
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 -Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym. 
- Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami 
ochronnymi. 
- Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 
ogradza się balustradami 
-Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny 
obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. 
-Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem 
w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie 
daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
-W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m 
więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. 
-Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, 
materiałów jest zabronione. 
-Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i 
wyrobów. 
-Doły na wapno gaszone powinny mieć umocnione ściany i być zabezpieczone balustradami 
ochronnymi, umieszczonymi w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi dołu. 
-W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych 
należy informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w 
widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje się i użytkuje zgodnie z 
instrukcjami producenta. 
- Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie budowy w 
opakowaniach producenta. 
- W pomieszczeniach magazynowych umieszcza się tablice określające dopuszczalne 
obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. 
-Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń. 
- Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 
- Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do 
rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 
- Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczającej 10 warstw. 
- Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
     1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań; 
     2) 5 m - od stałego stanowiska pracy. 
- Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 
budowlanego, jest zabronione. 
- Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów 
jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. 
- Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 
przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. 
Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 
-Na terenie budowy urządza się wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i 
ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. 
 -Na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, 
zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni. -Szafki na odzież osób 
wykonujących roboty na terenie budowy, powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość 
przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. 
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-W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza 
się niższą wysokość tych pomieszczeń niż 2,5 m 
-Dopuszcza się stosowanie ławek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jako miejsc 
siedzących, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 
-Jadalnie urządzane na budowie powinny spełniać wymagania dla jadalni typu II    
-Palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do 
tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni). 
-Należy zapewnić osobom wykonującym roboty budowlane pomieszczenia do odpoczynku 
- Pomieszczenia do wypoczynku wyposaża się w odpowiednią do liczby zatrudnionych osób 
liczbę stołów i krzeseł z oparciami. 
 
W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w niniejszym 
rozdziale, stosuje się ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
 

II. Załączniki 
1. Uprawnienia i wpisy do Izb 
2. Pełnomocnictwo udzielone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o. z 

siedzibą przy ulicy Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów. 
 
III. Część rysunkowa        SKALA  

U1. Plan zagospodarowania terenu      1:500 
A1. Rzut przyziemia i przekrój     1:100/1:50 
I1.  Rzut fundamentów i kanałów      1:50 
 - dokumentacja archiwalna 
I2. Rzut stacji uzdatniania i hydroforni      1:50 
 - dokumentacja archiwalna 
I3. Przekrój podłoża F-F       1:50 
 - dokumentacja archiwalna 
Z1. Dokumentacja zdjęciowa 
 
K1. Część konstrukcyjna wraz z opisem i obliczenia dopuszczalnego obciążenia konstrukcji 
żelbetowej 
 
K2. Wnioski 

Dopuszczalne obciążenie użytkowe charakterystyczne (ponad ciężar własny oraz krat pomostowych) 
wynosi 7kN/m2 – 700kg/m2. Wyznacznikiem jest belka stalowa skrajna z kształtownika C100, dla 
której przy danych obciążeniach wytężenie elementu wynosi 99%. 
Przy powyższym obciążeniu spełnione są stany graniczne użytkowania oraz nośności. 
 

 


