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Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych
prowadzonych w ramach Kontraktu 05 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w Osiedlu Politanice”, realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja
systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD. - KAN." Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

Adres pocztowy: ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9

Miejscowość: Bełchatów Kod
pocztowy:

97-400

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

Tel.: 691 941 541

Osoba do
kontaktów: Agnieszka Sarnecka

E-mail: asarnecka@wodkan-belchatow.pl Faks: 48 44 633 83 06 w.
30

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://www.wodkan-belchatow.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych
prowadzonych w ramach Kontraktu 05 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w Osiedlu Politanice”, realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja
systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach Kontraktu 05
„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Politanice”, realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa
i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.

II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 1006 r. nr 156, poz. 1118 ze zmianami) Rozdział 3 oraz rozporządzeniami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, regulującymi budowę obiektów budowlanych oraz określającymi
zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach, w branży wodno – kanalizacyjnej, drogowej
i elektrycznej nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach Kontraktu 05 „Budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Politanice”.
Krótki opis zakresu robót przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu 05.
1. Kanalizacja sanitarna :
- grawitacyjna PVC-U ø 250 - 1308,80 m , ø 200 - 9800,00m
- odcinki przewodu kanalizacyjnego ø 160 1840,50m;
- tłoczna PE : ø 180 - 52m, ø 110 - 3,50 m;
- pompownie - 2 kpl.
2. Kanalizacja deszczowa:
- Grawitacyjna PEHD: ø 1000 - 119,76m, ø 700 - 173,32m, ø 600 - 1376,72m, ø 500 - 536,41 m.;
- grawitacyjna PVC-U: ø 400 - 1296,45 m, ø 315 - 6130,56 m;
- odcinki przewodu kanalizacyjnego ø 200 - 1773,50 m;
- przykanaliki do wpustów ulicznych ø 200 - 629,00 m.
Kanalizację sanitarną i deszczową zaprojektowano na terenie zabudowanym i przewidzianym do zabudowy na
Osiedlu Politanice w ulicach: Czyżewskiego, Wspólnej, Jutrzenki, Porannej, Iglastej , Podleśnej, Kasztanowej,
Jesiennej, Letniej, Wiosennej, Zimowej, Dalekiej, Przedwiośnie, Lazurowej, Brylantowej i w projektowanych.
Zasadniczy zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu 05:
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej została dostosowana do istniejących i projektowanych dróg osiedlowych.
Odbiornikami ścieków z osiedla są istniejące kanały:
Kanał ø 400 usytuowany w dolinie rzeki Rakówki na wysokości ulicy Brylantowej;
Kanał ø 300 w ulicy Czyżewskiego.
Odprowadzenie ścieków do kanału ø 400 wymaga realizacji pompowni sieciowych P1 i P2.
Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiega w pasie drogowym. Przejścia poprzeczne przez drogę
zaprojektowano w części rozkopem, a w części przewiertem. Na rury przewodowe należy założyć stalowe rury
ochronne.
Projektowane kanały grawitacyjne posiadają średnicę ø 250 mm i ø 200 mm, a wyprowadzenia - ø 160 mm.
Kanały tłoczne zaprojektowano z rur PE o średnicy 180 i 110 mm.
Sieć jest uzbrojona w studnie rewizyjne żelbetowe ø 1000 mm oraz węzłowe żelbetowe ø 1200 mm.
Wyprowadzenia kanalizacyjne, do których będą podłączone instalacje kanalizacyjne z poszczególnych budynków,
są zakończone korkiem 0,5 m przed granicą posesji.
Odbiornikiem wód deszczowych z Osiedla Politanice będzie rzeka Rakówka oraz kanał deszczowy ø 1000 mm w
ul. Czyżewskiego. Wody deszczowe odprowadzane będą do rzeki poprzez separatory.
Roboty do wykonania obejmują: kanały główne od ø 1000 mm do ø 500 mm z rur PE, kanały główne ø 400 mm i
ø 315 mm z rur PVC, wyprowadzenia i przykanaliki do wpustów ulicznych z rur ø 200 mm PVC.
Trasa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przebiega wzdłuż ulic osiedlowych. Przejścia poprzeczne przez
drogi należy wykonać w części rozkopem, w części przewiertem, z założeniem rur stalowych osłonowych. Sieć
jest uzbrojona w studnie rewizyjne i połączeniowe prefabrykowane z kręgów żelbetowych o średnicy od 1200
mm do 1600 mm. Wyprowadzenia kanalizacji deszczowej są zakończone korkiem kanalizacyjnym dla rur PVC, a
przykanaliki wpustem ulicznym ściekowym ze studzienką ściekową uliczną betonową z osadnikiem.
Szczegółowy opis robót budowlanych będących przedmiotem Kontraktu 05 oraz technologii ich wykonania
zawarty jest w części III A i III B Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia,
sporządzonej do przetargu nieograniczonego na wykonanie ww. robót, dostępnej na stronie internetowej
Zamawiającego: www.wodkan-belchatow.pl.
Przez Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” należy rozumieć dokument zawierający
opis robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego
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Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych
prowadzonych w ramach Kontraktu 05 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w Osiedlu Politanice”, realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja
systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072),
Praca inspektora podzielona jest na dwa etapy:
1. Nadzór nad realizacją zadania i jego rozliczeniem w trakcie realizacji .
2. Udział w odbiorze przed upływem okresu rękojmi i gwarancji.
Inspektor działa w imieniu Zamawiającego i odpowiada za realizację inwestycji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz warunkami określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych i umowie.
Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru określony został w części II niniejszej SIWZ – projekcie
umowy oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przewidzianych dla
Kontraktu 05.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 2 500
000 PLN przez cały okres trwania umowy oraz do przedkładania Zamawiającemu do wglądu dowodów
potwierdzających wypełnienie tego obowiązku oraz dowodów posiadanie uprawnień budowlanych i posiadanie
aktualnego ubezpieczenia związanego z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi.
Płatności wynagrodzenia, w liczbie ośmiu, powiązane są ściśle z kwartalnymi etapami Harmonogramu rzeczowo –
finansowego, na podstawie którego odbywać się będzie realizacja nadzorowanych robót budowlanych. Przewiduje
się siedem pierwszych płatności w wysokości ok. 12% każda, na ostatnią płatność przewidziano ok. 16%.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 71247000

Dodatkowe przedmioty 71520000
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Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych
prowadzonych w ramach Kontraktu 05 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w Osiedlu Politanice”, realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja
systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
JRP.ZP-5/2010

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

SIMAP
OJS eSender

Login: ENOTICES_wodkanbel

Dane referencyjne ogłoszenia: 2010-095652 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S
142-219032

z dnia
24/07/2010

(dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/07/2010 (dd/mm/rrrr)
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Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych
prowadzonych w ramach Kontraktu 05 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w Osiedlu Politanice”, realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja
systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

Wszystkich części
Jednej lub więcej części

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

_____ _____ _____

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Zamiast: Powinno być:Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
_____ _____ _____ _____ _____
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prowadzonych w ramach Kontraktu 05 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w Osiedlu Politanice”, realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja
systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
_____ _____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)
Zmiany umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia:
W związku z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku
do treści oferty gdy :
1) nastąpią zmiany ustawowe przepisów w tym podatkowych ,
2) zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależne od stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe
wykonanie zobowiązań. Strony zobowiazują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania
przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani
im zapobiec.
3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian terminów wynikających z umowy w przypadku natrafienia przez
wykonawcę robót budowlanych na znaleziska archeologiczne w czasie wykonywania robót, jeżeli w wyniku
zastosowania się wykonawcy robót budowlanych do poleceń Inspektora nadzoru wystąpiły opóźnienia w
robotach.
4) konieczność wprowadzenia zmian będzie dotyczyć treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym
niezbędnym dla sprawnej realizacji umowy, w szczególności zmian dotyczacych zmiany numeru rachunku
bankowego Wykonawcy, zmiany osób upoważnionych do kontaktów, zmiany personelu kluczowego
odpowiedzialnego za prowadzenie i potwierdzanie prawidłowej realizacji zamówienia oraz zmiany statusu
prawnego działania, adresu siedziby wraz z numerami telefonu, faksu,poczty elektronicznej etc./
5) Zmiana podmiotu bioracego udział w realizacji części zamówienia na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759) może mieć miejsce pod warunkiem:
przekazania Zamawiającemu danych nowego podmiotu wraz z dokumentami potwierdzającymi niepodleganie
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, nr 113,
poz. 759);
przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż nowy podmiot posiada odpowiednie kwalifikacje
do realizacji części zamówienia.
Przedstawienia Zamawiającemu umowy zawartej z podmiotem biorącym udział w realizacji części zamówienia
na co najmniej 14 dni przed planowaną zmianą;
Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
26/07/2010  (dd/mm/rrrr)
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