



Bełchatów, dn. 08.10.2010

Modyfikacja treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 01 „Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki” w Bełchatowie w ramach projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje o dokonaniu następującej modyfikacji treści SIWZ:

I. DP 1.2 OPZ K1 – Projekt Budowlano – Wykonawczy. W części dotyczącej automatyki i sterowania, hydrauliki, robót budowlanych:

1. Zmieniono Tabelę II Zestawienie armatury – pompownia II^o, hala odżelaziaczy, komora zasuw.
2. Zmieniono rysunek 1.1. rysunek izometryczny 0222-1/2009 – pompownia II^o.
3. Zmieniono rysunek 1.2. rysunek izometryczny 0222-2/2009 – hala odżelaziaczy.

Część technologiczna (hydraulika):

1. Zmieniono rysunek 1.1. rysunek izometryczny 0222-1/2009 – pompownia II^o.
2. Zmieniono rysunek 1.2. rysunek izometryczny 0222-2/2009 – hala odżelaziaczy.

Pompy do płukania:

1. Załączono poprawione schematy montażowo- rozwinięte.

Pompy tłoczne 1,2,3,4:

1. Załączono poprawione schematy montażowo- rozwinięte.

II. Instrukcja dla Wykonawców

Str. 20, pkt.16 termin złożenia oferty: do dnia 02 listopada 2010 do godz. 09.45,
termin otwarcia ofert: dnia 02 listopada 2010 o godz. 10.00.

Podpisał:

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny – mgr inż. Sylwester Melon
Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Rozwoju i Utrzymania Ruchu -
mgr inż. Ryszard Błażejowski