

Kontrakt 08 – Zbiorcze zestawienie kosztów

L.p.	Obiekt	Projekt budowlano – wykonawczy nr	Cena objektu bez VAT w PLN	Podatek VAT%	Cena obiektu z VAT w PLN
Część I					
1.	Prace geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza				
2.	Koszt zmiany organizacji ruchu na czas robót wraz z projektem i ewentualnymi zabezpieczeniami				
3.	Koszt zajęcia pasa drogowego				
4.	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czaplinskiej na odcinku od ul. 9 Maja w stronę szpitala wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/19			
5.	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czaplinskiej na odcinku od ul. Grabowej w kierunku WKTS wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/20			
6.	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przemysłowej wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/22			
7.	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Dolnośląskie – etap I wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/23			
8.	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Dolnośląskie – etap II wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/24			
9.	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Dolnośląskie – etap III wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/25			
10.	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lipowej na odcinku od ronda Andersa do Alei Wyszyńskiego wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/21			
11.	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Al. Wyszyńskiego wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/16			
12.	Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja powykonawcza				
Razem część I					
Część II					
13.	Prace geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza				
14.	Koszt zmiany organizacji ruchu na czas robót wraz z projektem i ewentualnymi zabezpieczeniami				
15.	Koszt zajęcia pasa drogowego				
16.	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w u. Mielczarskiego wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/26			
17.	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Mielczarskiego w stronę Osiedla Budowlanych wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/27			
18.	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Budowlanych wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/28			
19.	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bawełnianej wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/29			
20.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy	K08/AZET/30			

	Czyżewskiego wraz z robotami odtworzeniowymi				
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Placu Wolności wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/30			
22.	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wieczorkiewicza i na terenie Osiedla 1000 - lecia wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/31			
23.	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 1 Maja wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/32			
24.	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/33			
25.	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Żołnierzy POW wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/34			
26.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej – osiedle Okrzei wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/K/04a			
27.	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej – osiedle Okrzei wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/K/04b			
28.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej – ulica Okrzei wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/K/03			
29.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej – Osiedle Konopnickiej wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/K/05			
30.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej – ulica Kwiatowa wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/K/01			
31.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej – ulica Dąbrowskiego wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/K/02			
32.	Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja powykonawcza				
Razem część II					
Część III					
33.	Prace geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza				
34.	Koszt zmiany organizacji ruchu na czas robót wraz z projektem i ewentualnymi zabezpieczeniami				
35.	Koszt zajęcia pasa drogowego				
36.	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alei Włókniarzy wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/18			
37.	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Osiedla Dolnośląskie wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/17			
38.	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Czaplinieckiej wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/14			
39.	Budowa i przebudowa wodociągu w ul. Grota - Rowckiego wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/08			
40.	Budowa i przebudowa wodociągów w ulicach: Północnej, Targowej i Zielonej wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/09			
41.	Budowa i przebudowa wodociągu w ul. Wschodniej wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/13			
42.	Budowa i przebudowa wodociągu w ul. Przemysłowej wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/01			
43.	Budowa i przebudowa wodociągu w ulicy Dębowej wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/10			
44.	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. W. Malczewskiej wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/03			

45.	Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja powykonawcza				
Razem część III					
Część IV					
46.	Prace geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza				
47.	Koszt zmiany organizacji ruchu na czas robót wraz z projektem i ewentualnymi zabezpieczeniami				
48.	Koszt zajęcia pasa drogowego				
49.	Budowa i przebudowa odcinków wodociągu na Osiedlu Okrzei wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/06			
50.	Budowa i przebudowa wodociągu w ulicy Okrzei wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/07			
51.	Budowa i przebudowa wodociągów w ulicy Pabianickiej wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/12			
52.	Budowa i przebudowa wodociągów w ulicy Kwiatowej i Wieczorkiewiczza wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/05			
53.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej – ulica Kwiatowa wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/04			
54.	Budowa kanalizacji sanitarnej w pasażu prostopadłym do ul. Kościuszki wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/11a K08/AZET/11b			
55.	Budowa kanalizacji deszczowej w pasażu prostopadłym do ul. Kościuszki wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/11a K08/AZET/11b			
56.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Helwiga wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/11a			
57.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Helwiga wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/11a			
58.	Przebudowa wodociągu w ul. Helwiga wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/11a			
59.	Budowa i przebudowa wodociągu w ul. T. Kościuszki wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/02			
60.	Budowa i przebudowa sieci wodociągowych po wschodniej stronie ul. Piłsudskiego – na odcinku od ul. Rolnej do ul. Polnej wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/AZET/15			
61.	Przebudowa hydroforni osiedlowej Oś. Dolnośląskie I wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/A/03 K08/A/06			
62.	Przebudowa hydroforni osiedlowej Oś. Dolnośląskie II wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/A/04 K08/A/07			
63.	Przebudowa hydroforni osiedlowej Oś. Binków wraz z robotami odtworzeniowymi	K08/A/02 K08/A/05			
64.	Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja powykonawcza				
Razem część IV					
RAZEM CZĘŚĆ I, II, III i IV					

Koszty i roboty pozostałe

L.P	Roboty/Obiekt	Cena obiektu bez VAT w PLN	Podatek VAT%	Cena obiektu z VAT w PLN
1.	Wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej i jej konserwacja			
2.	Wykonanie i umieszczenie tablicy pamiątkowej i jej konserwacja			
RAZEM				