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  Bełchatów, dn.  12.09.2012 r. 

 

 

Modyfikacja treści SIWZ 

 

                                                                                                            

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 09 – „Budowa 

instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków”, w ramach projektu „Budowa i modernizacja 

systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 

roku,         nr 113, poz. 759 ze zm.) informujemy, iż dokonaliśmy następujących modyfikacji treści SIWZ: 

 

I. Instrukcja dla Wykonawców. 
1. Punkt 16 otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bełchatowie, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, w 

kancelarii pok. 100, w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia  25.09.2012 r. do godz.  09.45 

 

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę 

(paczkę)   należy opisać następująco: 

 

"[Nazwa i siedziba Zamawiającego] 

  Oferta w postępowaniu na Kontrakt 09 – Budowa instalacji przeróbki osadów na 

oczyszczalni ścieków. 

                           Nie otwierać przed dniem:  25.09.2012 r. r. godz. 10.00” 

 

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.” 

 

2. Punkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Bełchatowie, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, w sali nr 

110. 

 

w dniu  25.09.2012r. o godz.  10.00 

    

 

 

II. Projekt umowy. 

 

1. §1 ust. 3, pkt. 3.4 lit. d) otrzymuje brzmienie: „Fragmenty dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, 

placów i innych elementów komunikacji oraz uporządkowanie terenów związanych z realizacją 

zadania; 

2. §6 ust. 1, lit. a) i b) otrzymują brzmienie:  

„a) koncepcję programowo – przestrzenną wraz z pozytywną opinią Zamawiającego – w ciągu 30 dni 

licząc od dnia podpisania umowy 

b) dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na prowadzenie robót budowlanych - w ciągu 180 

dni licząc od dnia podpisania umowy 



 

3. §7, rozdział Odbiór dokumentacji projektowej,  ust. 3 otrzymuje brzmienie: „po otrzymaniu 

koncepcji programowo-przestrzennej i/lub pozostałej  dokumentacji projektowej przystąpi do 

czynności odbioru. Odbiór zakończy się w terminie:  

      - 7 dni roboczych dla koncepcji programowo – przestrzennej: 

      - 14 dni roboczych dla dokumentacji projektowej : 

      podpisaniem protokołu odbioru lub zwrotem dokumentów z pisemną informacją o stwierdzonych 

wadach. Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego i ponownie zgłosi ww. dokumentację do odbioru. 

4. § 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „W razie nieosiągnięcia opisanego w § 1 pkt. 2 Umowy 

gwarantowanego efektu suszenia lub utracenia go z  winy Wykonawcy w okresie gwarancji i rękojmi, 

Zamawiający jest uprawniony do  żądania  pokrycia przez Wykonawcę  opłat, kar i kosztów 

poniesionych przez Zamawiającego z tytułu składowania   i utylizacji osadów.” 

5. § 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „W razie przekroczenia, w okresie gwarancyjnym, o więcej niż 5 %:  

a) rocznych kosztów eksploatacji, (w stosunku do zawartych w dokumentacji projektowej)  

spowodowanych zwiększonym zużyciem min.: energii, materiałów eksploatacyjnych,  

b) wartości określonych w bilansie energetycznym instalacji suszenia osadów (w stosunku do zawartych 

w dokumentacji projektowej) , 

Zamawiający może żądać pokrycia przez Wykonawcę pełnej różnicy w rocznych kosztach 

eksploatacji instalacji suszenia osadów wynikającej z tych przekroczeń.” 

 

III. Załącznik nr 1 do IDW. 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące terminów wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie: 

 oferowany termin wykonania niniejszego zamówienia: 

 wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej wraz z pozytywną opinią Zamawiającego –  

w ciągu 30 dni licząc od dnia podpisania umowy; 

 wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na prowadzenie robót budowlanych –  

w ciągu 180 dni licząc od dnia podpisania umowy; 
 ukończenie wszystkich robót budowlano - montażowych wraz z dokonaniem odbioru końcowego  

i przekazaniem inwestycji do eksploatacji - do 25 kwietnia 2014 r. 

 
IV. Program funkcjonalno – użytkowy: 

 

1. Punkt 1.6.1.1. Pompownia osadu przefermentowanego POP, lit. a) „Macerator frezowy ….”, usunięto 

zdanie: „Konstrukcja urządzenia musi umożliwiać wymianę pojedynczego frezu” 

2. Punkt 1.6.1.1. Pompownia osadu przefermentowanego POP, lit. b) „Wyporowe pompy rotacyjne”, 

usunięto następujące zapisy: 

      „Wyporowe pompy rotacyjne oraz rozdrabniacz frezowy powinny pochodzić od jednego producenta” 

      „Wykonany jako odlew korpus pompy zaopatrzony powinien być w wymienne wkładki na obwodzie 

oraz na płytach czołowych ze stali utwardzonej oraz w szybko demontowaną pokrywę czołową 

pozwalającą na dostęp wnętrza pompy i do tłoków.” 

      „Tłoki rotora muszą posiadać wymienne nakładki tłoków”. 

3. Punkt 1.6.1.3. Stacja odwadniania osadów SOO. Akapit „Wymagania dotyczące pracy stacji 

odwadniania” zdanie: „wydajność każdego z urządzeń – min. 15 m
3
/h przy suchej masy 25% osadu 

odwodnionego” otrzymuje brzmienie: „wydajność każdego z urządzeń winna być dobrana do 

przyjmowania  średnio 15 m
3
/h osadów do odwodnienia.” 

4. Punkt 1.6.1.3. Stacja odwadniania osadów SOO, akapit „Cechy urządzeń do odwadniania i 

zagęszczania osadów” zdanie „-praca w pełnej automatyce  z możliwością sterowania ręcznego” 

otrzymuje brzmienie: „praca w pełnej automatyce wraz z automatycznym rozładunkiem i z 

możliwością sterowania ręcznego”. 

5. Punkt 1.6.1.3. „Wyporowe pompy rotacyjne. Budowa i wymagane cechy użytkowe” 

otrzymuje brzmienie: „Pompa nadawy winna być sterowana falownikiem i dobrana do 

urządzenia odwadniającego.” Usunięto akapity: „Materiały i parametry.” Oraz „Wyposażenie 

dodatkowe”. 
6. Punkt 1.6.2.4. Komunikacja usunięto zapis: „i zagospodarowanie terenów niezabudowanych”. 

7. Dodaje się punkt 1.6.2.6  „Prace porządkowe” o następującej treści: „Uporządkowanie 

terenów niezabudowanych związanych z realizacją zadania”. 

 

 

 

 

 



 

 

V. Zalecenia  dotyczące harmonogramu… . 

 

1. Akapit drugi otrzymuje brzmienie:  

„Zalecana kolejność realizacji prac w ramach zadania i terminy realizacji: 

 

1. Koncepcja programowo – przestrzenna wraz z pozytywną opinią Zamawiającego – w ciągu 30 

dni licząc od dnia podpisania umowy  

2. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa – w ciągu 180 dni licząc od dnia podpisania 

umowy. 

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4. Sporządzenie szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

5. Stacja odwadniania osadów. 

6. Suszarnie słoneczne osadów.”. 

 

 

 

 

 

                                            Podpisał: 

 

                                            Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny – mgr Edward Olszewski 

                                                           Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Techniczny 

                                            -  mgr  inż. Ryszard Błażejewski 

 

 

 

   

 

 

 


