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Ogłoszenie dodatkowych 
informacji, informacje o 

niekompletnej procedurze lub 
sprostowanie  

Sekcja I: Instytucja zamawiaj ąca/podmiot zamawiaj ący 

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest 
znany) 

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:  

Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji "WOD. - KAN." Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Adres pocztowy: ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 

Miejscowość: Bełchatów Kod pocztowy: 97-400 Państwo: Polska (PL) 

Punkt kontaktowy: Dział Zamówień i Windykacji p. 104 Tel.: +48 691941541 

Osoba do kontaktów: Agnieszka Sarnecka 

E-mail: asarnecka@wodkan-belchatow.pl Faks: +48 446349006 

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) 

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.wodkan-belchatow.pl 

Adres profilu nabywcy: (URL) 

Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) 

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) 

I.2) Rodzaj zamawiaj ącego:  
● Instytucja zamawiająca ο Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:  

Kontrakt 09 - „Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków”, w ramach projektu pn. „Budowa i 
modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”. 

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:(podano w pierwotnym ogłoszeniu)  

4.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie ma na celu zapewnienie wysuszenia w 
skali roku 9162 Mg osadów ściekowych o 20% zawartości suchej masy do postaci granulatu, o zawartości minimum 
65% suchej masy, stwarzającego możliwość zagospodarowania powstałego w ten sposób suszu w kierunkach 
energetycznych. 
Prace budowlane będą wykonywane na obiekcie czynnym! Roboty należy prowadzić w sposób nie zakłócający pracy 
Oczyszczalni Ścieków, tj. umożliwiający prowadzenie procesu technologicznego. 
Realizacja kontraktu odbywać się będzie na podstawie Harmonogramu rzeczowo - finansowego, do którego założenia 
zostały zawarte w załączniku do projektu umowy. Zakłada się pięć płatności wynagrodzenia w powiązaniu z 
zaangażowaniem wynikającym z Harmonogramu, którego ostateczny kształt zostanie uzgodniony pomiędzy 
Zamawiającym a wybranym Wykonawcą zgodnie z zapisami załączonego do SIWZ projektu umowy. Na pięć dni przed 
podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
1. Projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego, 
2. Kopie uprawnień zawodowych osób przewidzianych do realizacji zamówienia, 
3. Polisę ubezpieczeniową na co najmniej 10 000 000 zł, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. 
Wykonawca zaprojektuje i wybuduje instalację przeróbki osadów, w technologii opartej o suszarnie słoneczne 
wyposażone w ogrzewanie podłogowe zasilane z pomp ciepła, zapewniającej wysuszenie w skali roku 9162 Mg 
osadów ściekowych o 20% zawartości suchej masy do postaci granulatu o zawartości minimum 65% suchej masy, 
stwarzającej możliwość zagospodarowania powstałego w ten sposób suszu w kierunkach energetycznych. 
Obiekt Oczyszczalnia Ścieków, na którym zostanie wybudowana instalacja suszenia osadów nie jest wyposażony w 
kotłownię, ani nie jest przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. W związku z powyższym Zamawiający przewidział 
wykorzystanie ciepła ze ścieków oczyszczonych z osadników wtórnych. 
Osady przewidziane do wysuszenia (szacowana średnioroczna ilość: 43 000 m3 o uwodnieniu ok. 95,7%) poddane 
zostaną najpierw procesowi mechanicznego odwodnienia w zaprojektowanej i wybudowanej przez Wykonawcę stacji 
odwodnień. Po zakończeniu tego procesu zawartość suchej masy w odwodnionych osadach winna wynosić nie mniej 
niż 22%. Następnie cała ilość osadów (9162 Mg w skali roku) zostanie poddana procesowi suszenia w halach 
suszarniczych stanowiących cztery ciągi technologiczne o długości około 120m i szerokości około 12m każdy, po 
zakończeniu którego zawartość suchej masy winna wynosić nie mniej niż 65%. Zamawiający wymaga również, aby 
zastosowane rozwiązania projektowe umożliwiały przeprowadzenie: 
- suszenia w zaprojektowanych i wybudowanych, w ramach tego kontraktu, 4 halach, około 50% z zakładanych 9162 
Mg odwodnionego na prasach osadu (o zawartości 20% suchej masy), do postaci o zawartości co najmniej 90% suchej 
masy, 
- dalszej rozbudowy suszarni słonecznej o kolejne 4 hale suszarnicze (o takich samych parametrach i możliwościach 
suszenia, czyli wysuszenia około 50% z zakładanych 9162 Mg odwodnionego na prasach osadu (o zawartości 20% 
suchej masy), do postaci granulatu o zawartości co najmniej 90% suchej masy), pozwalające docelowo na suszenie w 
8 halach całej ilości (9162 Mg o zawartości 20% suchej masy) wytwarzanych osadów do postaci granulatu o zawartości 
co najmniej 90% suchej masy, i wykorzystanie jako paliwo alternatywne, poprzez bezodpadowe termiczne 
przetwarzanie w piecu klinkierowym w zakładach cementowych. 
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Do projektowania hal suszarniczych należy przyjąć, iż założony stopień wysuszenia osadów winien zostać osiągnięty 
dla całości suszonego osadu na przestrzeni każdych 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia procesu technologicznego. 
Zamawiający na bieżąco będzie przeprowadzał badania laboratoryjne zawartości suchej masy dla potrzeb kontroli 
procesu technologicznego oraz badanie zawartości suchej masy każdej partii osadu wysłanej do odbiorcy. 
Wymagany przez Zamawiającego niski stopień uwodnienia osadów konieczny jest dla realizacji zaleceń 
obowiązującego od 1 stycznia 2011 roku nowego „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014” (Zał. do uchwały nr 217 
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010r.), dotyczących wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii 
pozwalających na odzysk energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania. 
Wykonawca opracuje projekty budowlane i projekty wykonawcze w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w 
formacie „pdf” i „word” lub „excel” i przekaże je Zamawiającemu po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę w 
ilości 4 egzemplarzy, w tym 1 egzemplarz/e z oryginalnymi pieczęciami. 
W przypadku, gdyby spełnienie warunku Zamawiającego, aby zastosowane rozwiązania projektowe umożliwiały 
przeprowadzenie: 
- suszenia w zaprojektowanych i wybudowanych, w ramach tego kontraktu, 4 halach, około 50% z zakładanych 9162 
Mg odwodnionego na prasach osadu (o zawartości 20% suchej masy), do postaci o zawartości co najmniej 90% suchej 
masy, 
- dalszej rozbudowy suszarni słonecznej o kolejne 4 hale suszarnicze (o takich samych parametrach i możliwościach 
suszenia jw. czyli wysuszenia około 50% z zakładanych 9162 Mg odwodnionego na prasach osadu (o zawartości 20% 
suchej masy), do postaci granulatu o zawartości co najmniej 90% suchej masy), pozwalające docelowo na suszenie w 8 
halach całej ilości (9162 Mg o zawartości 20% suchej masy) wytwarzanych osadów do postaci granulatu o zawartości 
co najmniej 90% suchej masy, wymagało zastosowania dodatkowych urządzeń bądź rozwiązań technologicznych, 
Zamawiający wymaga wyodrębnienia tych rozwiązań oraz związanych z nimi nakładów w koncepcji programowo-
przestrzennej, projekcie budowlano 
- wykonawczym, a także dokumentacji powykonawczej. 

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 

 Słownik główny  Słownik uzupełniaj ący (jeżeli dotyczy) 

Główny przedmiot 45000000  

Dodatkowe przedmioty 71320000  

 45100000  

 45200000  

 45231000  

 45232400  

 45252100  

 45252130  

 45252140  

 45300000  

 45311000  

 45331000  

 45400000  
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Sekcja IV: Procedura  

IV.1) Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 
● Otwarta  
ο Ograniczona  
ο Ograniczona przyspieszona  
ο Negocjacyjna  
ο Negocjacyjna przyspieszona  
ο Dialog konkurencyjny  
ο Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem  
ο Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia  
ο Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu  
ο Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
ο Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej 

IV.2) Informacje administracyjne 

IV.2.1) Numer referencyjny:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 

JRP.ZP-2/2012 

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogł oszeń przesłanych drog ą elektroniczn ą: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez  
● eNotices  
ο TED eSender 
 
Login: ENOTICES_wodkanbel 
Dane referencyjne ogłoszenia: 2012-066746 rok i numer dokumentu 

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:  
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 93-153521 z dnia: 16/05/2012 (dd/mm/rrrr) 

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
11/05/2012 (dd/mm/rrrr) 
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Sekcja VI: Informacje uzupełniaj ące 

VI.1) Ogłoszenie dotyczy: 
�   Procedury niepełnej  
�  Sprostowania 
�   Informacji dodatkowych 

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzie lenia zamówienia: 
ο Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane  
ο Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne  
ο Zamówienia nie udzielono 
 �  Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji 

VI.3) Inform acje do poprawienia lub dodania : 

VI.3.1) 
● Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą 
ο Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą  
ο Oba przypadki 

VI.3.2) 
ο W ogłoszeniu pierwotnym  
ο W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)  
● W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) 

VI.3.3) Tekst, który nale ży poprawi ć w pierwotnym ogłoszeniu 
Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: Powinno być: 
zmieniany tekst: 

VI.3.4) Daty, które nale ży poprawi ć w pierwotnym ogłoszeniu 
Miejsce, w którym znajdują się Zamiast: 
zmieniane daty: 02/07/2012 
IV.3.4) (dd/mm/rrrr) 

Powinno być: 
10/09/2012 
(dd/mm/rrrr) 

Miejsce, w którym znajdują się Zamiast: 
zmieniane daty: 02/07/2012 
IV.3.8) (dd/mm/rrrr) 

Powinno być: 
10/09/2012 
(dd/mm/rrrr) 

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które nale ży poprawi ć 

VI.3.6) Tekst, który nale ży doda ć do pierwotnego ogłoszenia 
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania: 

VI.4) Inne dodatkowe informacje: 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:  
26/06/2012 (dd/mm/rrrr) - ID:2012-088325    
 
 
 

Podpisał:  
Wiceprezes Zarz ądu – Dyrektor ds. Rozwoju  

I Utrzymania Ruchu  
mgr in ż. Ryszard Bła żejewski  
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