
PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

1 / 11

Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Zakład Wodociągów i
Kanalizacji "WOD. - KAN." Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9

Miejscowość:  Bełchatów Kod pocztowy:  97-400 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Dział Zamówień i Windykacji p. 104 Tel.: +48 691941541

Osoba do kontaktów:  Agnieszka Sarnecka

E-mail:  asarnecka@wodkan-belchatow.pl Faks:  +48 446349006

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.wodkan-belchatow.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Kontrakt 09 - „Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków”, w ramach projektu pn. „Budowa i
modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:(podano w pierwotnym ogłoszeniu)

4.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie ma na celu zapewnienie
wysuszenia w skali roku 9162 Mg osadów ściekowych o 20% zawartości suchej masy do postaci granulatu, o
zawartości minimum 65% suchej masy, stwarzającego możliwość zagospodarowania powstałego w ten sposób
suszu w kierunkach energetycznych.
Prace budowlane będą wykonywane na obiekcie czynnym! Roboty należy prowadzić w sposób nie zakłócający
pracy Oczyszczalni Ścieków, tj. umożliwiający prowadzenie procesu technologicznego.
Realizacja kontraktu odbywać się będzie na podstawie Harmonogramu rzeczowo – finansowego, do którego
założenia zostały zawarte w załączniku do projektu umowy. Zakłada się pięć płatności wynagrodzenia w
powiązaniu z zaangażowaniem wynikającym z Harmonogramu, którego ostateczny kształt zostanie uzgodniony
pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą zgodnie z zapisami załączonego do SIWZ projektu umowy.
Na pięć dni przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu następujące
dokumenty:
1. Projekt harmonogramu rzeczowo – finansowego,
2. Kopie uprawnień zawodowych osób przewidzianych do realizacji zamówienia,
3. Polisę ubezpieczeniową na co najmniej 10 000 000 zł, a w przypadku jej braku – inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca zaprojektuje i wybuduje instalację przeróbki osadów, w technologii opartej o suszarnie słoneczne
wyposażone w ogrzewanie podłogowe zasilane z pomp ciepła, zapewniającej wysuszenie w skali roku 9162
Mg osadów ściekowych o 20% zawartości suchej masy do postaci granulatu o zawartości minimum 65%
suchej masy, stwarzającej możliwość zagospodarowania powstałego w ten sposób suszu w kierunkach
energetycznych.
Obiekt Oczyszczalnia Ścieków, na którym zostanie wybudowana instalacja suszenia osadów nie jest
wyposażony w kotłownię, ani nie jest przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. W związku z powyższym
Zamawiający przewidział wykorzystanie ciepła ze ścieków oczyszczonych z osadników wtórnych.
Osady przewidziane do wysuszenia (szacowana średnioroczna ilość: 43 000 m3 o uwodnieniu ok. 95,7%)
poddane zostaną najpierw procesowi mechanicznego odwodnienia w zaprojektowanej i wybudowanej przez
Wykonawcę stacji odwodnień. Po zakończeniu tego procesu zawartość suchej masy w odwodnionych osadach
winna wynosić nie mniej niż 22%. Następnie cała ilość osadów (9162 Mg w skali roku) zostanie poddana
procesowi suszenia w halach suszarniczych stanowiących cztery ciągi technologiczne o długości około 120m i
szerokości około 12m każdy, po zakończeniu którego zawartość suchej masy winna wynosić nie mniej niż 65%.
Zamawiający wymaga również, aby zastosowane rozwiązania projektowe umożliwiały przeprowadzenie:
- suszenia w zaprojektowanych i wybudowanych, w ramach tego kontraktu, 4 halach, około 50% z zakładanych
9162 Mg odwodnionego na prasach osadu (o zawartości 20% suchej masy), do postaci o zawartości co
najmniej 90% suchej masy,
- dalszej rozbudowy suszarni słonecznej o kolejne 4 hale suszarnicze (o takich samych parametrach i
możliwościach suszenia, czyli wysuszenia około 50% z zakładanych 9162 Mg odwodnionego na prasach osadu
(o zawartości 20% suchej masy), do postaci granulatu o zawartości co najmniej 90% suchej masy),
pozwalające docelowo na suszenie w 8 halach całej ilości (9162 Mg o zawartości 20% suchej masy)
wytwarzanych osadów do postaci granulatu o zawartości co najmniej 90% suchej masy, i wykorzystanie jako
paliwo alternatywne, poprzez bezodpadowe termiczne przetwarzanie w piecu klinkierowym w zakładach
cementowych.
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Do projektowania hal suszarniczych należy przyjąć, iż założony stopień wysuszenia osadów winien zostać
osiągnięty dla całości suszonego osadu na przestrzeni każdych 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia procesu
technologicznego.
Zamawiający na bieżąco będzie przeprowadzał badania laboratoryjne zawartości suchej masy dla potrzeb
kontroli procesu technologicznego oraz badanie zawartości suchej masy każdej partii osadu wysłanej do
odbiorcy.
Wymagany przez Zamawiającego niski stopień uwodnienia osadów konieczny jest dla realizacji zaleceń
obowiązującego od 1 stycznia 2011 roku nowego „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014” (Zał. do
uchwały nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010r.), dotyczących wdrażania efektywnych ekonomicznie
i ekologicznie technologii pozwalających na odzysk energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i
biochemicznego ich przekształcania.
Wykonawca opracuje projekty budowlane i projekty wykonawcze w wersji papierowej oraz w formie
elektronicznej w formacie „pdf” i „word” lub „excel” i przekaże je Zamawiającemu po uzyskaniu ostatecznego
pozwolenia na budowę w ilości 4 egzemplarzy, w tym 1 egzemplarz/e z oryginalnymi pieczęciami.
W przypadku, gdyby spełnienie warunku Zamawiającego, aby zastosowane rozwiązania projektowe umożliwiały
przeprowadzenie:
- suszenia w zaprojektowanych i wybudowanych, w ramach tego kontraktu, 4 halach, około 50% z zakładanych
9162 Mg odwodnionego na prasach osadu (o zawartości 20% suchej masy), do postaci o zawartości co
najmniej 90% suchej masy,
- dalszej rozbudowy suszarni słonecznej o kolejne 4 hale suszarnicze (o takich samych parametrach i
możliwościach suszenia jw. czyli wysuszenia około 50% z zakładanych 9162 Mg odwodnionego na prasach
osadu (o zawartości 20% suchej masy), do postaci granulatu o zawartości co najmniej 90% suchej masy),
pozwalające docelowo na suszenie w 8 halach całej ilości (9162 Mg o zawartości 20% suchej masy)
wytwarzanych osadów do postaci granulatu o zawartości co najmniej 90% suchej masy, wymagało
zastosowania dodatkowych urządzeń bądź rozwiązań technologicznych, Zamawiający wymaga wyodrębnienia
tych rozwiązań oraz związanych z nimi nakładów w koncepcji programowo-przestrzennej, projekcie budowlano
– wykonawczym, a także dokumentacji powykonawczej.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45000000  
Dodatkowe przedmioty 71320000  
 45100000  
 45200000  
 45231000  
 45232400  
 45252100  
 45252130  
 45252140  
 45300000  
 45311000  
 45331000  
 45400000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury(podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
JRP.ZP-2/2012

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_wodkanbel
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-066746   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 93-153521  z dnia:  16/05/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
11/05/2012  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5)

Zamiast:

4.1. Opis ogólny przedmiotu
zamówienia
Budowa instalacji przeróbki
osadów na oczyszczalni ścieków w
Bełchatowie ma na celu zapewnienie
wysuszenia w skali roku 9 162
Mg osadów ściekowych o 20 %
zawartości suchej masy do postaci
granulatu, o zawartości minimum
65 % suchej masy, stwarzającego
możliwość zagospodarowania
powstałego w ten sposób suszu w
kierunkach energetycznych.
Prace budowlane będą wykonywane
na obiekcie czynnym! Roboty należy
prowadzić w sposób nie zakłócający
pracy Oczyszczalni Ścieków, tj.
umożliwiający prowadzenie procesu
technologicznego.
Realizacja kontraktu odbywać się
będzie na podstawie Harmonogramu
rzeczowo – finansowego, do
którego założenia zostały zawarte
w załączniku do projektu umowy.
Zakłada się pięć płatności

Powinno być:

Budowa instalacji przeróbki
osadów na oczyszczalni ścieków
w Bełchatowie ma na celu
zapewnienie wysuszenia w skali
roku 100% osadów wytworzonych
w oczyszczalni ścieków do postaci
granulatu, o zawartości minimum
65% suchej masy, stwarzającego
możliwość zagospodarowania
powstałego w ten sposób suszu w
kierunkach energetycznych. W celu
określenia skali przedsięwzięcia
na etapie studium wykonalności,
wniosku o dofinansowanie oraz
dla potrzeb uzyskania decyzji
środowiskowej, Zamawiający przyjął
następujące parametry realizacji
zamówienia:
Średnioroczna ilość osadów
do wysuszenia - 43 000 m3 o
uwodnieniu ok. 95,7%;
Masa osadów odwodnionych do 80%
- 9162 Mg w skali roku;
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wynagrodzenia w powiązaniu z
zaangażowaniem wynikającym z
Harmonogramu, którego ostateczny
kształt zostanie uzgodniony
pomiędzy Zamawiającym a
wybranym Wykonawcą zgodnie z
zapisami załączonego do SIWZ
projektu umowy.
Na pięć dni przed podpisaniem
umowy, wybrany Wykonawca winien
złożyć Zamawiającemu następujące
dokumenty:
1. Projekt harmonogramu rzeczowo
– finansowego,
2. Kopie uprawnień zawodowych
osób przewidzianych do realizacji
zamówienia,
3. Polisę ubezpieczeniową na
co najmniej 10 000 000 PLN,
a w przypadku jej braku – inny
dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia.
Wykonawca zaprojektuje i
wybuduje instalację przeróbki
osadów, w technologii opartej o
suszarnie słoneczne wyposażone
w ogrzewanie podłogowe zasilane
z pomp ciepła, zapewniającej
wysuszenie w skali roku 9162
Mg osadów ściekowych o 20 %
zawartości suchej masy do postaci
granulatu o zawartości minimum
65 % suchej masy, stwarzającej
możliwość zagospodarowania
powstałego w ten sposób suszu w
kierunkach energetycznych.
Obiekt Oczyszczalnia Ścieków,
na którym zostanie wybudowana
instalacja suszenia osadów nie
jest wyposażony w kotłownię, ani
nie jest przyłączony do miejskiej
sieci ciepłowniczej. W związku z
powyższym Zamawiający przewidział
wykorzystanie ciepła ze ścieków
oczyszczonych z osadników
wtórnych.
Osady przewidziane do wysuszenia
(szacowana średnioroczna
ilość: 43 000 m3 o uwodnieniu
ok. 95,7 %) poddane zostaną
najpierw procesowi mechanicznego
odwodnienia w zaprojektowanej i
wybudowanej przez Wykonawcę

Zawartość suchej masy po
wysuszeniu w słonecznej suszarni
osadów – 65%.
Dane dotyczące rocznych
ilości osadów wytworzonych w
oczyszczalni ścieków w latach
poprzednich:
w 2009 roku - 39 395 m3 o
uwodnieniu 95,02%;
w 2010 roku - 38 205 m3 o
uwodnieniu 95,7%;
w 2011 roku - 50 893 m3 o
uwodnieniu 96,15%;
Wykonawca zaprojektuje i
wybuduje instalację przeróbki
osadów, w technologii opartej o
suszarnie słoneczne wyposażone
w ogrzewanie podłogowe zasilane
z pomp ciepła, zapewniającej
wysuszenie w skali roku 100%
osadów wytworzonych w
oczyszczalni ścieków do postaci
granulatu o zawartości minimum
65% suchej masy, stwarzającej
możliwość zagospodarowania
powstałego w ten sposób suszu w
kierunkach energetycznych.
Obiekt Oczyszczalnia Ścieków,
na którym zostanie wybudowana
instalacja suszenia osadów nie
jest wyposażony w kotłownię, ani
nie jest przyłączony do miejskiej
sieci ciepłowniczej. W związku z
powyższym Zamawiający przewidział
wykorzystanie ciepła ze ścieków
oczyszczonych z osadników
wtórnych.
Osady przewidziane do wysuszenia
(szacowana średnioroczna ilość: 43
000 m3 o uwodnieniu ok. 95,7%)
poddane zostaną najpierw procesowi
mechanicznego odwodnienia w
zaprojektowanej i wybudowanej
przez Wykonawcę stacji odwodnień.
Następnie cała ilość osadów o
zawartości suchej masy na poziomie
minimum 25 %, zostanie poddana
procesowi suszenia w halach
suszarniczych stanowiących cztery
ciągi technologiczne o długości około
120m i szerokości około 12m każdy,
po zakończeniu którego zawartość
suchej masy winna wynosić nie
mniej niż 65%.
Zamawiający wymaga również, aby
zastosowane rozwiązania projektowe
umożliwiały Zamawiającemu
przeprowadzenie w przyszłości
dalszej rozbudowy suszarni
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stacji odwodnień. Po zakończeniu
tego procesu zawartość suchej
masy w odwodnionych osadach
winna wynosić nie mniej niż 22 %.
Następnie cała ilość osadów (9 162
Mg w skali roku) zostanie poddana
procesowi suszenia w halach
suszarniczych stanowiących cztery
ciągi technologiczne o długości około
120m i szerokości około 12m każdy,
po zakończeniu którego zawartość
suchej masy winna wynosić nie
mniej niż 65 %.
Zamawiający wymaga również, aby
zastosowane rozwiązania projektowe
umożliwiały przeprowadzenie:
— suszenia w zaprojektowanych
i wybudowanych, w ramach tego
kontraktu, 4 halach, około 50 % z
zakładanych 9162 Mg odwodnionego
na prasach osadu (o zawartości
20 % suchej masy), do postaci o
zawartości co najmniej 90 % suchej
masy,
— dalszej rozbudowy suszarni
słonecznej o kolejne 4 hale
suszarnicze (o takich samych
parametrach i możliwościach
suszenia, czyli wysuszenia
około 50 % z zakładanych 9162
Mg odwodnionego na prasach
osadu (o zawartości 20 % suchej
masy), do postaci granulatu o
zawartości co najmniej 90 % suchej
masy), pozwalające docelowo
na suszenie w 8 halach całej
ilości (9162 Mg o zawartości 20
% suchej masy) wytwarzanych
osadów do postaci granulatu o
zawartości co najmniej 90 % suchej
masy, i wykorzystanie jako paliwo
alternatywne, poprzez bezodpadowe
termiczne przetwarzanie w
piecu klinkierowym w zakładach
cementowych.
Do projektowania hal suszarniczych
należy przyjąć, iż założony stopień
wysuszenia osadów winien zostać
osiągnięty dla całości suszonego
osadu na przestrzeni każdych 12
miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia
procesu technologicznego.
Zamawiający na bieżąco będzie
przeprowadzał badania laboratoryjne
zawartości suchej masy dla potrzeb
kontroli procesu technologicznego
oraz badanie zawartości suchej

słonecznej o kolejne 4 hale
suszarnicze (o takich samych
gabarytach i możliwościach
suszenia) na terenie wskazanym pod
tą inwestycję (SŁO).
Do projektowania hal suszarniczych
należy przyjąć, iż założony stopień
wysuszenia osadów winien zostać
osiągnięty dla całości suszonego
osadu na przestrzeni każdych 12
miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia
procesu technologicznego.
Zamawiający na bieżąco będzie
przeprowadzał badania laboratoryjne
zawartości suchej masy dla potrzeb
kontroli procesu technologicznego
oraz badanie zawartości suchej
masy każdej partii osadu wysłanej do
odbiorcy.
Wymagany przez Zamawiającego
stopień uwodnienia osadów
konieczny jest dla realizacji zaleceń
obowiązującego od 1 stycznia
2011 roku nowego „Krajowego
planu gospodarki odpadami
2014” (Zał. do uchwały nr 217 Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2010r.),
dotyczących wdrażania efektywnych
ekonomicznie i ekologicznie
technologii pozwalających na
odzysk energii zawartej w odpadach
w procesach termicznego i
biochemicznego ich przekształcania.
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masy każdej partii osadu wysłanej do
odbiorcy.
Wymagany przez Zamawiającego
niski stopień uwodnienia osadów
konieczny jest dla realizacji zaleceń
obowiązującego od 1 stycznia
2011 roku nowego „Krajowego
planu gospodarki odpadami
2014” (Zał. do uchwały nr 217 Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2010r.),
dotyczących wdrażania efektywnych
ekonomicznie i ekologicznie
technologii pozwalających na
odzysk energii zawartej w odpadach
w procesach termicznego i
biochemicznego ich przekształcania.
Wykonawca opracuje projekty
budowlane i projekty wykonawcze
w wersji papierowej oraz w formie
elektronicznej w formacie „pdf” i
„word” lub „excel” i przekaże je
Zamawiającemu po uzyskaniu
ostatecznego pozwolenia na budowę
w ilości 4 egzemplarzy, w tym
1 egzemplarz/e z oryginalnymi
pieczęciami.
W przypadku, gdyby spełnienie
warunku Zamawiającego, aby
zastosowane rozwiązania projektowe
umożliwiały przeprowadzenie:
— suszenia w zaprojektowanych
i wybudowanych, w ramach
tego kontraktu, 4 halach, około
50 % z zakładanych 9 162 Mg
odwodnionego na prasach osadu (o
zawartości 20 % suchej masy), do
postaci o zawartości co najmniej 90
% suchej masy,
— dalszej rozbudowy suszarni
słonecznej o kolejne 4 hale
suszarnicze (o takich samych
parametrach i możliwościach
suszenia jw. czyli wysuszenia około
50 % z zakładanych 9 162 Mg
odwodnionego na prasach osadu
(o zawartości 20 % suchej masy),
do postaci granulatu o zawartości
co najmniej 90 % suchej masy),
pozwalające docelowo na suszenie
w 8 halach całej ilości (9 162 Mg
o zawartości 20 % suchej masy)
wytwarzanych osadów do postaci
granulatu o zawartości co najmniej
90 % suchej masy, wymagało
zastosowania dodatkowych
urządzeń bądź rozwiązań
technologicznych, Zamawiający
wymaga wyodrębnienia tych
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rozwiązań oraz związanych z nimi
nakładów w koncepcji programowo-
przestrzennej, projekcie budowlano –
wykonawczym, a także dokumentacji
powykonawczej.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1)

Zamiast:

1. Komora krat obiekt istniejący,
modernizowany wymiana urządzeń,
przebudowa instalacji
2. Osadnik wstępny obiekt istniejący,
modernizowany wymiana urządzeń,
przebudowa instalacji
3. Pompownia osadu wstępnego
i części pływających obiekt nowy
wykonanie kompletnego nowego
obiektu
4. Pompownia osadu
przefermentowanego istniejący,
modernizowany,adaptacja istniejącej
komory zasuw przy otwartych
komorach fermentacyjnych
5. Zbiornik osadu
przefermentowanego obiekt nowy
wykonanie kompletnego nowego
obiektu
6. Stacja odwodnienia osadów
i magazyn osadu wysuszonego
obiekt nowy wykonanie kompletnego
nowego obiektu
7. Słoneczna suszarnia osadów
obiekt nowy wykonanie kompletnego
nowego obiektu obejmującego
hale suszarnicze stanowiące 4
ciągi technologiczne o długości nie
większej niż 125m każdy
8. Pompownia osadu
recyrkulowanego z węzłem cieplnym
obiekt istniejący, modernizowany
wykonanie w pompowni węzła
cieplnego dla potrzeb suszarni z
pompami ciepła
W ramach budowy instalacji
przeróbki osadów na oczyszczalni
ścieków w Bełchatowie zostaną
zmodernizowane i wybudowane
co najmniej następujące obiekty
i urządzenia oraz wykonane co
najmniej następujące prace:
1 Zasilanie energetyczne.
Wykonanie zasilania energetycznego
dla nowych obiektów i niezbędna
przebudowa zasilania dla obiektów
modernizowanych z powiązaniem
z istniejącym system zasilania
energetycznego wraz z sieciami
elektrycznymi

Powinno być:

1. Pompownia osadu
przefermentowanego istniejący,
modernizowany, adaptacja istniejącej
komory zasuw przy otwartych
komorach fermentacyjnych
2. Zbiornik osadu
przefermentowanego obiekt nowy
wykonanie kompletnego nowego
obiektu
3. Stacja odwodnienia osadów
i magazyn osadu wysuszonego
obiekt nowy wykonanie kompletnego
nowego obiektu
4. Słoneczna suszarnia osadów
obiekt nowy wykonanie kompletnego
nowego obiektu obejmującego
hale suszarnicze stanowiące 4
ciągi technologiczne o długości nie
większej niż 120m i szerokości ok.
12 m każdy
5. Magazyn osadu wysuszonego
przylegający do suszarni, obiekt
nowy, wykonanie nowego obiektu
do odbioru i ewentualnego
magazynowania wysuszonych
osadów.
6. Pompownia osadu
recyrkulowanego z węzłem cieplnym
obiekt istniejący, modernizowany
wykonanie w pompowni węzła
cieplnego dla potrzeb suszarni z
pompami ciepła
W ramach budowy instalacji
przeróbki osadów na oczyszczalni
ścieków w Bełchatowie zostaną
zmodernizowane i wybudowane
co najmniej następujące obiekty
i urządzenia oraz wykonane co
najmniej następujące prace:
1 Zasilanie energetyczne.
Wykonanie zasilania energetycznego
dla nowych obiektów i niezbędna
przebudowa zasilania dla obiektów
modernizowanych z powiązaniem
z istniejącym system zasilania
energetycznego wraz z sieciami
elektrycznymi
2 System automatyki. Wykonanie
systemu automatyki z wizualizacją
dla nowych obiektów z powiązaniem
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2 System automatyki. Wykonanie
systemu automatyki z wizualizacją
dla nowych obiektów z powiązaniem
z istniejącym systemem automatyki
wraz z sieciami sygnalizacyjnymi i
teletechnicznymi
3 Sieci. Wykonanie nowych
sieci technologicznych, wod.-
kan. i cieplnych (rurociągów z
odpowiednim ich uzbrojeniem)
oraz niezbędna przebudowa sieci
istniejących dla zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania
nowych i modernizowanych
obiektów.
4 Komunikacja. Wykonanie nowych
fragmentów dróg wewnętrznych,
ciągów pieszych, placów,
innych elementów komunikacji i
zagospodarowanie zielenią terenów
niezabudowanych oraz niezbędna
przebudowa istniejących elementów
komunikacji dla zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania
nowych i modernizowanych obiektów
5 Likwidacja, przebudowa,
rozbudowa lub modernizacja
istniejących obiektów wykonanie
likwidacji, przebudowy, rozbudowy
lub modernizacji istniejących
obiektów w związku z planowanym
zadaniem.

z istniejącym systemem automatyki
wraz z sieciami sygnalizacyjnymi i
teletechnicznymi
3 Sieci. Wykonanie nowych
sieci technologicznych, wod.-
kan. i cieplnych (rurociągów z
odpowiednim ich uzbrojeniem)
oraz niezbędna przebudowa sieci
istniejących dla zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania
nowych i modernizowanych
obiektów.
4 Komunikacja. Wykonanie nowych
fragmentów dróg wewnętrznych,
ciągów pieszych, placów,
innych elementów komunikacji i
zagospodarowanie zielenią terenów
niezabudowanych oraz niezbędna
przebudowa istniejących elementów
komunikacji dla zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania
nowych i modernizowanych obiektów
5 Likwidacja, przebudowa,
rozbudowa lub modernizacja
istniejących obiektów wykonanie
likwidacji, przebudowy, rozbudowy
lub modernizacji istniejących
obiektów w związku z planowanym
zadaniem.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.3)

Zamiast:
Rozpoczęcie 27.08.2012

Powinno być:
Rozpoczęcie 31.10.2012

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2)

Zamiast:

Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
Wykonawca ubiegający się o
udzielenie zamówienia winien:
a) posiadać środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 8 000 000 PLN,

Powinno być:

Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
Wykonawca ubiegający się o
udzielenie zamówienia winien:
a) posiadać środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 10 000 000 PLN,

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3)

Zamiast:

a) Minimum dwóch usług
projektowych, w ramach których
zaprojektowano suszarnie słoneczne
osadów o przepustowości nie mniej
niż 500 Mg osadów/rok.
b) osobą na stanowisko Kierownika
Budowy posiadającą: co najmniej
5 lat doświadczenia zawodowego
w sektorze gospodarki wodno
- ściekowej, w tym 3 lata
doświadczenia na stanowisku
kierownika budowy. W zakresie

Powinno być:

a) Minimum jednej usługi
projektowej, w ramach której
zaprojektowano słoneczną suszarnię
osadów o przepustowości nie mniej
niż 500 Mg osadów/rok.
b) osobą na stanowisko Kierownika
Budowy posiadającą: co najmniej
5 lat doświadczenia zawodowego
w sektorze gospodarki wodno
- ściekowej, w tym 3 lata
doświadczenia na stanowisku
kierownika budowy. W zakresie
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doświadczenia na stanowisku
kierownika budowy winno zawierać
się sprawowanie tej funkcji przez
minimum 1 rok dla zadania
polegającego na budowie lub
modernizacji oczyszczalni ścieków,
uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących
przepisów,
8.1.2.Wymagane jest wykazanie
wykonania w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - to w tym
okresie minimum jednej roboty
budowlanej, w ramach której
wykonano zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończono,
dokonano rozruchu i przekazano
do eksploatacji budowę co najmniej
jednej instalacji do słonecznego
suszenia osadów z układem
recyrkulacji, tj. funkcją nabierania
suszu osadowego z końca hali i
przenoszenia na początek bądź w
dowolne miejsce hali, bez kontaktu z
nim.

doświadczenia na stanowisku
kierownika budowy winno zawierać
się sprawowanie tej funkcji przez
minimum 1 rok dla zadania
polegającego na budowie lub
modernizacji oczyszczalni ścieków,
uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno -
budowlanejinstalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących
przepisów,
8.1.2.Wymagane jest wykazanie
wykonania w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - to w tym
okresie minimum jednej roboty
budowlanej, w ramach której
wykonano zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończono budowę co najmniej
jednej słonecznej suszarni osadów.
Za ukończone roboty budowlane
Zamawiający uważa roboty, w
których obiekt budowlany został
ukończony w taki sposób, że stanowi
on całość techniczno – użytkową
wraz z instalacjami i urządzeniami i
dla robót został wystawiony protokół
odbioru końcowego.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/08/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-112692
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